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CAIET DE SARCINI

pentru achizitia publici de servicii de asistenti tehnic prin diriginte de santier pentru
obiectivul Instalatie utilizare gaze naturale ,,Casa Barbu Ginescu”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi
oferta de cétre fiecare ofertant. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.
Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducind la

eliminarea ofertei,
CAPITOLUL I

DENUMIRE LUCRARE: Instalatie utilizare gaze naturale ,, Casa Barbu Géinescu”
AMPLASAMENT: Municipiul Tdrgu-Jiu, Piata Victoriei, nr. 1, judetul Gory
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean Gorj
AUTORITATEA CONTRACTANTA: U A.T. - Judetul Gorj

BENEFICIAR: U.A.T. - Judetul Gorj

CAPITOLUL II ]
NECESITATEA $I OPORTUNITATEA LUCRARILOR

in Municipiul Térgu-Jiu se afld mai multe case valoroase, n stil romanesc, cu
influente orientale: casa pitarului Dimitrie Mildarescu (strada Tudor Vladimirescu), casa
slugerului Barbu, casa setrarului Chiritd Corbeanu (strada Paring, nr.l), casa
protopopului Andrei Schevofilax, toate construite in secolul al XVIII-lea.

Casa slugerului Barbu Génescu din Piata Victoriei (m vecindtatea Palatului
Administrativ actual) reprezintd un monument de arhitecturd gorjeani veche, datind din
secolul al XVIII-lea. In aceasti casi a fost gazduit Constantin Brancusi, intre anii 1937-
1938, cand a lucrat la Ansamblul Monumental ,,Calea Eroilor”.

Imobilul este o constructie in stil neoromé‘mesc, care are la origine nucleul unei
locuinte ridicate in anul 1790. Fostul guvernator al Bancii Nationale, Ion Bérbulescu, o
restaureaza radical §i o amenajeazi 1n anul 1929, sub supravegherea arhitectului Tulius
Doppelleiter, care contribuie la decoratia exterioara si la distributia incaperilor.

In urma verificarii starii imobilului ,,Casa Barbu Ganescu” de citre personalul de
specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judetean Gorj, stare fizici semnalati prin



Nota de constatare nr. 9892 din 01.08.2014, s-au identificat o serie de deficiente, printre
care gi faptul cd instalatia de utilizare gaze nu este pozati aparent, in vederea efectudrii
verificérilor si a reviziilor tehnice periodice, fiind necesara executia unei noi instalatii de
utilizare gaze naturale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

DESCRIEREA LUCRARII

Conform documentatiei tehnico-economice — faza P.T., elaborati pentru obiectivul
Instalatie utilizare gaze naturale ,,Casa Barbu Génescu” lucririle constau in:
alimentarea cu gaze ce se va face din instalatia de utilizare a imobilului postul de livrare
existent al imobilului si prin instalatia de utilizare care se va dimensiona conform
debitului aprobat, instalatia de utilizare gaze se va monta aerian pe peretele exterior al
imobilului, va traversa in tub de protectie peretele si va alimenta centralele termice

existent in acest imobil.

CERINTE GENERALE

In exercitarea verificarii realizirii corecte a executiei lucrarilor de constructii
conform Ordinului 1496/13.05.2011 cu modificarile i completirile ulterioare, dirigintii
de santier au urmétoarele obligatii:
- verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;
- verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
- studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor;
- verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;
- verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii asupra
constructiilor;
- verificd respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo
unde este cazul;
- verifica dacd este precizatd in proiect categoria de importantd a constructiei;
- verifica existenta 1n proiect a programelor de faze determinante;
- verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportirii in
exploatare a constructiilor, dacé aceasta va fi instituit;
- preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcing;
- participd, impreun cu proiectantul gi cu executantul, la trasarea generali a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;
- predau cétre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
- verificd existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;
- verificd existenta anunfului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;
- verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde
prevederilor legale si dacé este amplasat la loc vizibil;



- urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in vigoare;

- verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calititii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- Interzic utilizarea produselor pentru constructii firi certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

- interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea
asigurérii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnici si in reglementrile tehnice;
- interzic executarea de lucriri de citre personal necalificat;

- participd la verificarea lucrrilor ajunse in faze determinante;

- efectueazd verificérile previzute in reglementdrile tehnice, semneazi si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativi a lucririlor ce devin ascunse etc.;

- asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

- transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

- informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mésuri si, dupa caz, propun oprirea lucririlor;

- urmdresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a misurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

- verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

- anuntd I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucririlor de citre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si verifici
punerea in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

- anuntd L.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opriti/sistats
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

- preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele previzute de reglementirile legale;

- urméresc dezafectarea lucrérilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia;

- asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie;

- urméresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

- predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnici a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale;

- asigurd urmdrirea realizdrii lucrérilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiel acestora, i admiterea la plati numai a lucrarilor corespunzitoare din punct de
vedere cantitativ si calitativ.

- in maxim 3 (trei) zile de la comunicarea executantului privind finalizarea lucririlor,
transmite investitorului referatele pe specialitati intocmite de dirigintele/dirigintii de



santier cu privire la modul in care a fost executat3 lucrarea, in vederea efectuirii receptiei
la terminarea lucrarilor.

Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putind
participa in calitate de reprezentant al beneficiarului in toate fazele privind realizarea
lucrarilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementirile in vigoare si ale contractului
incheiat cu beneficiarul. Dirigintele de santier rispunde in cazul neindeplinirii obligatiilor
prevazute de lege, precum si in cazul neasigurdrii din culpa lor a realizirii nivelului
calitativ al lucrdrilor previzut in documentatia tehnics, in reglementirile tehnice in
vigoare §i in contract.

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legsturi eficiente
intre toate partile implicate.

Dirigintele de gantier rdspunde fatd de beneficiar, conform legii, pentru verificarea
realizrii corecte a executiei lucrdrilor de constructii si are in principal urmatoarele
drepturi si obligatii in urmétoarele faze:

FAZA 1 — Pregitirea executiei lucrérilor;

FAZA 11 — Executia lucrarilor;

FAZA III — Receptia lucrérilor;

FAZA 1V — Perioada de garantie;

FAZA V — Alte responsabilititi.

FAZA I - Studiazd documentatia tehnicd, tehnologiile si procedurile previzute
pentru realizarea constructiilor; verificd existenta programului de control al calitatii;
verificd existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor
acestora. Pregdteste toate documentele necesare analizei si deciziei, solicitate de
beneficiar, privind ordinea de efectuare a lucrérilor in intervalul de executie.

FAZA 11 - Executia lucrdrilor — urméreste realizarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, documentatiei tehnice si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnic3, in contract si in normele
tehnice in vigoare; interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care
reglementdrile tehnice au prevederi in acest sens; efectueazi lucririle previzute in norme
si semneazd documentele Intocmite ca urmare a verificrilor (procese verbale de lucriri
ce devin ascunse, etc.); interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic; asista
la prelevarea probelor de la locul de punere in opera; urmireste realizarea lucririlor, din
punct de vedere tehnic, pe parcursul executiei acestora, admitind la plati numai lucrérile
corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; cere executantului, dupi caz,
sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucririlor executate necorespunzitor; verifici
respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii cu modificérile si completirile ulterioare, in cazul efectudrii de
modificari ale documentatiei sau adoptirii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
verificd respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor
de atestare a calitatii, corespondenta calitdtii acestora cu prevederile din certificatele de
calitate, din contracte etc.); interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate
necorespunzatoare sau fard certificate de garantie/certificate de conformitate, declaratie
de conformitate sau fird agrement tehnic; urméreste executarea tuturor probelor si



verificdrilor previzute in documentatia tehnica si in normativele in vigoare; urméareste
executarea lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar.

Dirigintele de santier verificd situatiile de platd aferente cantititilor de lucriri real
executate, pe baza caietelor de misuritori; analizeazi, avizeaz3 i prezintd spre aprobare
beneficiarului toate modificérile apdrute pe parcursul executiei lucririlor; urmareste
respectarea sistemului de asigurare a calititii la executant; urmireste incadrarea in
graficul de executie §i raporteaza beneficiarului; participa la verificarea lucrérilor pe faze
de executie si dispune masuri pentru asigurarea efectuirii de citre executant a tuturor
verificarilor de calitate stabilite de normele tehnice si caietul de sarcini.

FAZA TII - Receptia lucrdrilor — preia documentele de la constructor si
completeazd cartea tehnicd a constructiei cu toate documentele previzute de
reglementérile legale; participd la receptia lucrarilor, asigurd secretariatul comisiei de
receptie gi intocmeste actele de receptie, urmareste rezolvarea problemelor constatate de
comisia de receptie §i intocmeste documentele de aducere la indeplinire a misurilor
impuse de comisia de receptie, predad beneficiarului actele de receptie, documentatia
tehnicd si economicad a constructiei, Impreuns cu cartea tehnici a constructiei, asigurd
completarea cartii tehnice a constructiei pani la efectuarea receptiei finale.

FAZA IV — Perioada de garantie — dupa receptia la terminarea lucririlor,
urméreste, dupd caz, rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa/anexele procesului —
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia.

FAZA V — Alte responsabilititi — respectarea tuturor clauzelor din contractul de
servicii; responsabilititile dirigintelui de santier vor fi cele previzute de legislatia in
vigoare si cele stabilite prin contract. Dirigintele de santier trebuie sa fie autorizat
conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau echivalent. Dirigintele de santier
va trebui sd-§i asigure mdsurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestirii
serviciilor.

RAPORTARE
Tipologia rapoartelor care trebuie prezentate de citre prestator in cadrul derulirii

contractului de servicii:
® Raport “ad-hoc” In cazul aparitiei unor abateri de orice naturs — raportare verbala,
imediat ce a fost constatati abaterea, raportare in scris, in prima zi lucritoare dupa
constatarea abaterii;
e Orice alt raport cu privire la situatia deruldrii contractului, la solicitarea
Achizitorului.

LIMITELE AUTORITATII PRESTATORULUI
Prestatorul va obtine de la achizitor aprobirile scrise specifice fnainte de agrearea
sau determinarea oricirui aspect care vizeazi derularea contractului de lucriri §i care are
impact asupra:
- pretului pentru activitatea/activitatile stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor;
- duratei activitdtii/activitatilor stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor;



- pretului pentru activitatea/activititile stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor;
- duratei activititii/activitatilor stabilit(e) Intre Achizitor si Antreprenor;
- naturii/continutului activitatii/activitatiilor stabilit(e) intre Achizitor st Antreprenor.

DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Prestarea serviciului de asistentd tehnica prin diriginte de santier pentru realizarea
obiectivului Instalatie utilizare gaze naturale ,,Casa Barbu Ginescu” se va derula pe
perioada de executie a lucrérilor, respectiv pani la efectuarea receptiei finale.

In cazul in care durata contractului de lucriri se prelungeste din motive obiective,
durata contractului de servicii se prelungeste corespunzitor, fird suplimentarea pretului
acestuia din urma.

CERINTE PROFESIONALE, NECESARE PENTRU INDEPLINIREA
CONTRACTULUI

Personalul utilizat pentru indeplinirea contractului trebuie si fie specialist
atestat/certificat conform Ordinului nr. 1496/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinului nr. 83/2014 cu modificarile si completirile ulterioare.

Pentru persoana/persoanele nominalizate mai sus, se vor prezenta copii dupa
autorizatii/atestate pe specialititi, valabile la data limiti de depunere a ofertelor.

STANDARDE TEHNICE UTILIZATE SI ASIGURAREA MASURILOR
PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Pe perioada efectudrii serviciului, Prestatorul se va asigura ci activitatea sa si a
Antreprenorului ce realizeaza lucrarile, respectd reglementirile si standardele nationale
recunoscute si aprobate, precum si standardele corespunzitoare la nivelul Uniunii
Europene care sunt aplicabile activitétilor realizate, In particular prescriptiile tehnice
referitoare la verificarea calititii.

Referitor la asigurarea mésurilor privind sinitatea si securitatea muncii, Prestatorul
este responsabil pentru respectarea legislatiei nationale in vigoare.

Intocmit,




