U.A.T. - JUDETUL GORJ
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Directia Tehnico — Economica,
Dezvoltare Regionald si Relatii Externe

Serviciul Investitii Publice
Nr. A3638 din }-<t.dolG

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia publicd de servicii de asistenta tehnica prin diriginte de santier pentru
obiectivul de investitie ,,Ascensor persoane - Spitalul de Pneumofftiziologie Tudor
Viadimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi oferta
de catre fiecare ofertant. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Prevederile caietului de sarcini sunt. obligatorii, nerespectarea lor ducidnd la
:liminarea ofertei.

CAPITOLUL I

DENUMIRE LUCRARE: ,,Ascensor persoane - Spitalul de Pneumofftiziologie Tudor
Viadimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj”

AMPLASAMENT: Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu,
Judetul Gorj

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean Gorj
AUTORITATEA CONTRACTANTA: U.A.T. - Judetul Gorj

CAPITOLUL II §
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

Avand in vedere, faptul ci tipul cladirii principale este monobloc si cuprinde D+P+3,
~omplexitatea patologiei infectioase pulmonare, a handicapului respirator la pacientii cu
boli pulmonare cronice de naturd obstructivd sau restrictivd, a patologiei tumorale
pulmonare precum si asocierea mai multor co-morbiditdti la pacientii respiratori si
necesitatea respectarii circuitelor in cadrul unitatii medicale, se impune achizitionarea unui
ascensor persoane care sd asigure deplasarea in conditii de sigurantd a pacientilor
nedeplasabili, efectuarea analizelor medicale intr-un timp mult mai scurt, fluidizarea
distribuirii hranei pacientilor si respectarea circuitelor functionale pe fiecare nivel in cadrul

spitalului.

In prezent, pacientii nedeplasabili sunt transportati, la etajele inferioare sau
superioare la internare/externare sau pentru efectuarea de investigatii, cu targa sau
cdruciorul pe scdri de cétre personalul medical al spitalului.

In turele II si 111, transportul pacientilor nedeplasabili pe scéri constituie o problemi
majord, avand In vedere faptul ca in aceastd perioadd, in unitate, ramane doar personalul
medical necesar pentru desfdsurarea activitatii medicale si nu mai exista personal disponibil



din cadrul altor sectoare de activitate, in special barbati, pentru a ajuta la transportul
pacientilor.

Angajarea brancardierilor necesari pentru desfasurarea acestei activititi pentru cele 3
ture, desi constituie o solutie, nu se justifici datoritd cheltuielilor de personal la nivelul
unitdtii, raportat la periodicitatea rulajului de pacienti.

Necesitatea achizitiondrii ascensorului de persoane se releva si din faptul ci unitatea
medicala dispune de o sald de kinetoterapie, in curs de finalizare in regie proprie aflandu-se
si amenajarea unei sili de recuperare respiratorie, amplasate la etajul III al cladirii,
deplasarea pacientilor greu deplasabili care necesitd recuperare medicala respiratorie,
facéndu-se, din lipsa dotdrii cu ascensor de persoane, in aceleasi conditii ca cele specificate
mai sus.

Obiectivul general al contractului de prestiri servicii ce se doreste a se incheia este
acela de a asigura o supraveghere eficientd a deruldrii contractului de lucrari, astfel incat
acesta s se finalizeze In conditiile de calitate si termen solicitate de Achizitor si de a
acorda, 1n acest sens, intregul suport necesar Achizitorului.

DESCRIEREA LUCRARII

Conform documentatiei tehnico-economice — faza D.A.L.IL, elaborati pentru
obiectivul de investitie ,,Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor
Vladimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj” lucrdrile constau in: structurs, arhitecturs,
instalatii electrice etc.

Montarea liftului in spatiul mentionat atrage dupa sine si alte lucrdri de reparatii si
modificare a zonei casei scarilor, dintre care unele impuse de Normativul P118/1999, cum ar
it
- montarea in treimea superioard a ultimului nivel a unor trape pentru desfumare, cu
actionare mecanica de la parter;

- spargerea planseului peste subsol si realizarea casei liftului si camera tehnic;
- realizarea pufului liftului din profile metalice laminate si pereti de inchidere din panouri
sandwich.

CERINTE GENERALE

In exercitarea verificarii realizdrii corecte a executiei lucririlor de constructii
conform Ordinului 1496/13.05.2011 cu modificérile si completarile ulterioare, dirigintii de
santier au urmatoarele obligatii:
- verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;
- verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
- studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru
realizarea constructiilor;
- verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;
- verificd existenta expertizei tehnice In cazul lucrérilor de interventii asupra constructiilor;
- verificd respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si Insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo

unde este cazul;



- verificd dacd este precizatd in proiect categoria de importanti a constructiei;

- verifica existenta In proiect a programelor de faze determinante;

- verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportarii in
exploatare a constructiilor, dacd aceasta va fi instituita;

- preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcina;

- participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

- predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

- verificd existenta "Planului calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

- verificd existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;

- verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;

- urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementarilor tehnice in vigoare;

verificd existenfa documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic;

- interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut In documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;

- verificd respectarea "Planului calitétii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivé;

- interzic executarea de lucréri de citre personal necalificat;

- participd la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

- efectueazd verificdrile prevdzute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
leterminante, procese-verbale de receptie calitativi a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

- asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

- transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

- informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucririlor;

- urmdresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

- verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

- anuntd I.S.C. privind oprirea/sistarea executérii lucrdrilor de cétre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifici
punerea in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

- anuntd 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd
executarea lucrdrilor de cétre investitor/beneficiar pentru o perioadi mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;



- preiau documentele de la constructor §i proiectant si completeazi cartea tehnici a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;

- urmdresc dezafectarea lucririlor de organizare de santier si predau terenul detinitorului
acestuia;

- asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si intocmesc actele de
receptie;

- urmdresc solutionarea obiectiilor cuprinse 1n anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

- predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupi efectuarea
receptiei finale.

Obligatiile prevdzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putind
participa In calitate de reprezentant al beneficiarului in toate fazele privind realizarea
lucrdrilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementérile in vigoare si ale contractului
incheiat cu beneficiarul. Dirigintele de santier raspunde in cazul neindeplinirii obligatiilor
prevazute de lege, precum si in cazul neasigurérii din culpa lor a realizirii nivelului calitativ
il lucrérilor prevazut in documentatia tehnicd, in reglementérile tehnice in vigoare si in
contract.

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legituri eficiente intre
toate partile implicate.

Dirigintele de santier raspunde fatd de beneficiar, conform legii, pentru verificarea
realizarii corecte a executiei lucrdrilor de constructii si are in principal urmitoarele drepturi
si obligatii in urmatoarele faze:

FAZA I — Pregitirea executiei lucrérilor;

FAZA 1I - Executia lucrarilor;

FAZA TII — Receptia lucrérilor;

FAZA IV — Perioada de garantie;

FAZA V — Alte responsabilitati.

FAZA 1 — Studiazi documentatia tehnicd, tehnologiile si procedurile previzute
pentru realizarea constructiilor; verificd existenta programului de control al calititii;
verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor acestora.
Pregiteste toate documentele necesare analizei si deciziei, solicitate de beneficiar, privind
ordinea de efectuare a lucrérilor in intervalul de executie.

FAZA II — Executia lucrdrilor — urméreste realizarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, documentatiei tehnice gi ale reglementarilor tehnice in vigoare;
verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevdzut in documentatia tehnicd, in contract si in normele
tehnice in vigoare; interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care
reglementdrile tehnice au prevederi In acest sens; efectueaza lucrdrile previzute in norme si
semneazd documentele Intocmite ca urmare a verificarilor (procese verbale de lucriri ce
devin ascunse, etc.); interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic; asistd la
prelevarea probelor de la locul de punere in opera; urméreste realizarea lucrarilor, din punct
de vedere tehnic, pe parcursul executiei acestora, admitdnd la platdi numai lucririle
corespunzitoare din punct de vedere cantitativ gi calitativ; cere executantului, dupi caz,
sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzitor; verifica



respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii cu modificérile si completirile ulterioare, in cazul efectuirii de
modificéri ale documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
verificd respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de
atestare a calitdtii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de
calitate, din contracte etc.); interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate
necorespunzatoare sau fard certificate de garantie/certificate de conformitate, declaratie de
conformitate sau fard agrement tehnic; urmareste executarea tuturor probelor si verificdrilor
prevazute In documentatia tehnicd si in normativele in vigoare; urmireste executarea
lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de beneficiar.
Dirigintele de santier verificd situatiile de platd aferente cantititilor de lucrari real
executate, pe baza caietelor de masurétori; analizeaza, avizeazd si prezintd spre aprobare
beneficiarului toate modificdrile aparute pe parcursul executiei lucrdrilor; urmdireste
respectarea sistemului de asigurare a calitatii la executant; urmareste incadrarea in graficul
de executie si raporteazd beneficiarului; participd la verificarea lucririlor pe faze de
executie si dispune mdsuri pentru asigurarea efectudrii de citre executant a tuturor
serificarilor de calitate stabilite de normele tehnice si caietul de sarcini.

FAZA TII — Receptia lucrarilor — preia documentele de la constructor si completeazi
cartea tehnicd a constructiei cu toate documentele previzute de reglementirile legale;
participd la receptia lucrdrilor, asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste actele
de receptie, urmdreste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si
intocmeste documentele de aducere la indeplinire a mdasurilor impuse de comisia de
receptie, predd beneficiarului actele de receptie, documentatia tehnici si economici a
constructiei, impreund cu cartea tehnicd a constructiei, asigurd completarea cartii tehnice a
constructiei pand la efectuarea receptiei finale.

FAZA 1V — Perioada de garantie — dupd receptia la terminarea lucrarilor, urmireste,
dupd caz, rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa/anexele procesului — verbal de receptie
la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia.

FAZA V — Alte responsabilitdti — respectarea tuturor clauzelor din contractul de
servicii; responsabilitdfile dirigintelui de santier vor fi cele previzute de legislatia in
vigoare si cele stabilite prin contract. Dirigintele de santier trebuie sa fie autorizat conform
legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaéniei sau echivalent. Dirigintele de santier va trebui
sd-si asigure mésurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestirii serviciilor.

RAPORTARE
Tipologia rapoartelor care trebuie prezentate de catre prestator in cadrul derulrii

contractului de servicii:

e Raport ”ad-hoc” In cazul aparitiei unor abateri de orice naturd — raportare verbali,
imediat ce a fost constatatd abaterea, raportare in scris, in a 2-a zi lucritoare dupi
constatarea abaterii;

e Orice alt raport cu privire la situatia deruldrii contractului, la solicitarea
Achizitorului.



LIMITELE AUTORITATII PRESTATORULUI
Prestatorul va obtine de la achizitor aprobérile scrise specifice Tnainte de agrearea sau
determinarea oricarui aspect care vizeaza derularea contractului de lucrari si care are impact
asupra:
- pretului pentru activitatea/activitétile stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor;
- duratei activitatii/activitatilor stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor;
- naturii/continutului activitatii/activitatiilor stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor.

DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Prestarea serviciului de asistentd tehnicd prin diriginte de santier pentru realizarea
obiectivului de investitie ,,Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor
Vladimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj” se va derula pe perioada de executie a
lucrérilor, respectiv pana la efectuarea receptiei finale.

In cazul in care durata contractului de lucriri se prelungeste din motive obiective,
durata contractului de servicii se prelungeste corespunzitor, fara suplimentarea pretului
acestuia din urma.

STANDARDE TEHNICE UTILIZATE SI ASIGURAREA MASURILOR PRIVIND
SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Pe perioada efectudrii serviciului, Prestatorul se va asigura cid activitatea sa si a
Antreprenorului ce realizeazd lucririle, respectd reglementérile si standardele nationale
recunoscute si aprobate, precum si standardele corespunzitoare la nivelul Uniunii Europene
care sunt aplicabile activitétilor realizate, in particular prescriptiile tehnice referitoare la
verificarea calitatii.

Referitor la asigurarea masurilor privind s&nitatea si securitatea muncii, Prestatorul
este responsabil pentru respectarea legislatiei nationale 1n vigoare.

Intocmit,
Manea Constantin-Andrei
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