U.A.T. - CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Directia Tehnico — Economica,
Dezvoltare Regionala si Relatii Externe

Serviciul Investitii Publice
Nr. 4\ %cSdin 12.09 2016

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica de servicii de proiectare - faza D.A.L.L pentru realizarea
obiectivului de investitie ,,Conservare, restaurare si valorificare turistica Casa
memoriald losif Keber”

CAPITOLUL I

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITI: ,,Conservare, restaurare $i
valorificare turisticd Casa memoriald losif Keber”

2. AMPLASAMENTUL: Municipiul Targu-Jiu, Strada 11 Iunie, nr. 67, judetul Gorj

3. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean Gorj
4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj

5. BENEFICIARII INVESTITIEI: Consiliul Judetean Gorj

CAPITOUL II

DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Casa memoriald ,Josif Keber”, situatd in Targu-Jiu, strada 11 Iunie, nr. 67, a fost
construitd intre anii 1935 — 1940, fiind casa in care a locuit pictorul ce 1i poarta
numele. Constructia este obiect de patrimoniu, regasindu-se in Lista monumentelor
istorice - Cod LMI GJ-IV-m-B-09479, in prezent, aflandu-se in folosinta Sectiei de
artd a Bibliotecii Judetene Gorj.

Regimul de iniltime este de tipul subsol, demisol, parter si etaj cu mansarda.

Sistemul constructiv este obisnuit caselor de locuit din judetul Gorj: fundatii continue,
pereti portanti din zidarie de cardmida, plansee din lemn si din beton armat, sarpanta
de lemn si invelitoare din tabla.

CAPITOLUL III

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

Pana in prezent, obiectul lucrarilor de Intretinere a constat din zugraveli interioare si
amenajarea spatiilor existente, potrivit nevoilor specifice desfasurdrii activitdtii de
documentare de specialitate. Datoritd Imbatranirii si uzurii normale in timp a
materialelor de constructii, au apdrut degradari vizibile la finisajele exterioare $i
elementele decorative care compromit aspectul constructiel.

In aceste conditii, principalele lucrari necesare a se executa sunt urmatoarele:

- arhitectura;

- consolidari;

- instalatii electrice, instalatii curenti slabi;

- instalatii sanitare;



- instalatii incalzire,
- reparatii imprejmuire;
- alei, platforme din granit;

- pergole etc.
Pentru finantarea acestui obiectiv, s-au facut demersuri la Ministerul Dezvoltarii

Regionale si Turismului si Ministerul Culturii, pentru alocarea de fonduri, prin unul din
programele derulate la nivelul ministerelor de resort, fird a primi o comunicare

favorabild 1n acest sens.

Avand in vedere faptul cd, incepand cu data de 25 .03.2016, a fost deschis apelul de
ferent Prioritatii de Investitii 5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea si
dezvoltarea patrimoniului natural §i cultural, Axa Prioritara 5 — Imbundtdtirea mediului
urban si conservarea, protectia si valorificarea durabild a patrimoniului cultural din
Programul Operational Regional 2014-2020, se impune depunerea, Spre finantare, a
proiectului ce vizeaza conservarea, protectia si valorificarea turisticd a Casei memoriale

Tosif Keber, situatd in Municipiul Targu-Jiu.

proiecte a

Pentru indeplinirea conditiilor de conformitate administrativa si eligibilitate — conform
Anexei 1 din Ghidul Solicitantului - Grila de verificare a conformitdtii administrative
si eligibilitafii — Punctul B — Anexe la Cererea de finantare, subpunctul XIV
Documentatia tehnico-economicd, subpunctul XV — Certificatul de urbanism, se impun

urmitoarele cerinte:
- documentatia tehnico-economicd sa nu fie elaboratd/revizuiti/reactualizatd cu

mai mult de 2 ani inainte de data depunerii cererii de finanare;

- devizul general sa fie actualizat cu cel mult 12 luni inainte de data depunerii
cererii de finantare.
Avand in vedere cele expuse, in vederea pregdtirii, in re gim de urgentd, a documentatiei,
ce se va depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
este necesari elaborarea documentatiei tehnico-economice.

Facem precizarea cd, alocarea financiard pentru Prioritatea de Investitii 5.1. la nivelul
Regiunii Sud-Vest Oltenia este de 29,3 milioane euro, modalitatea de finantare este cu
depunere continui, in perioada 2505 - 25.11.2016, aplicandu-se principiul

competitivitatii.

Prin conservarea, protejarea §i promovarea Casei memoriale Tosif Keber, se urmareste:
restaurarea, consolidarea si protectia monumentului istoric;

dotarea interioara (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor
de climatizare, sigurant la foc, antiefractie, etc.); )
realizarea de activititi de marketing $i promovarea turistici a obiectivului
restaurat, inclusiv, digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.



CAPITOLUL IV
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului $i

constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnicad si
financiara.

OBIECTUL CONTRACTULUI - servicii de actualizare documentatie tehnico —
economicd faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Conservare, restaurare §i

valorificare turisticd Casa memoriald Tosif Keber”.

Serviciile de proiectare ce urmeaza a fi contractate constau in actualizarea urmatoarelor
documentatii:

- expertiza tehnica;

- expertiza biologica,

- studiu geotehnic;

- documentatie pentru obtinere avize si acorduri conform Certificat de urbanism;

- documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I) se va realiza i
conformitate cu Anexa nr. 3 din Hotdrdrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum §i a Structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii §i lucrdri de interventii, precum si prevederile Ordinului Ministrului

Dezvoltdrii Lucrarilor Publice i Locuintelor nr. 863/2008.

Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate, numai dupd verificarea " §i
acceptarea acestora de catre beneficiar.

in cazul identificarii unor posibile deficiente de proiectare, prestatorul este obligat sa
efectueze toate modificarile/completarile solicitate de catre beneficiar, in maximum 3
sile de la solicitare, fara costuri suplimentare din partea beneficiarului.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect §i proiectantii pe specialitati,
persoane fizice sau juridice, n solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata
a investitorului si/sau a beneficiarului, in baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat

de un expert tehnic atestat.

Documentatiile vor fi elaborate astfel:

- expertiza tehnicd - 2 exemplare;

- expertiza biologica - 2 exemplare;

- studiu geotehnic — 2 exemolare;

- documentatie pentru obtinere avize §i acorduri conform Certificat de urbanism;

- documentatie de avizare a lucrarilor de interventie - 2 exemplare scrise $i pe suport

electronic (format editabil). .



Dupd primirea, receptionarea si plata documentafiei, autoritatea contractantd 51
beneficiard isi rezerva drepturile de autor.

Termenul maxim necesar prestarii acestor servicii este de maxim 30 de zile de la
data semnirii contractului de servicii, de catre ambele parti.

Propunerea financiard a ofertantului nu trebuie sd depageasca estimarea realizata de catre
autoritatea contractanta.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI |
Autoritatea contractanti recomanda operatorilor economici s viziteze amplasamentul,

in scopul evaludrii, din punct de vedere tehnic si financiar a riscurilor si a tuturor datelor
si informatiilor necesare elaborarii unei oferte fundamentati tehnic si conforma cu datele
reale din teren, pentru a putea explicita clar cerintele documentatiei de atribuire.

NOTA:
Ofertantul va face dovada detinerii autorizatiilor, atestatelor gi/sau certificatelor,

conform reglementrilor in vigoare pentru proiectarea investitiei de mai sus.
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