U.A.T. — Judetul Gorj - Consiliul Judetean Gorj
Directia Tehnico — Economica, Dezvoltare Regionala si Relatii externe
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CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica de servicii de asistent3 tehnica prin diriginte de
santier pentru obiectivul Lucrdri de reparatii curente interioare la Spitalul de
Pneumoftiziologie ,, Tudor Viadimirescu”,
comuna Runcu, judetul Gorj

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se
elaboreaza oferta de cétre fiecare ofertant. Cerintele impuse prin caietul de sarcini
sunt minimale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor
insemnand ofertd neconforma.

CAPITOLUL 1
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI: Lucrdri de reparatii curente interioare la
Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Viadimirescu”, comuna Runcu, judetul
Gorj.
2. AMPLASAMENTUL: Judetul Gorj, Comuna Runcu
3. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean
Gorj
4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj
5. BENEFICIAR: Consiliul Judetean Gorj - Spitalul de Pneumoftiziologie
,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, sat Suseni

CAPITOLUL II

2.1. OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al contractului de prestari servicii ce se doreste a se
incheia este acela de a asigura o supraveghere eficientd a deruldrii contractului de
lucrari, astfel incat acesta sd se finalizeze in conditiile de calitate si termen
solicitate de Achizitor i de a acorda, in acest sens, intregul suport necesar
Achizitorului.

2.2. CERINTE GENERALE

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” este amplasat in
partea de nord a judetului Gorj, pe teritoriul satului Suseni, comuna Runcu, intr-
o zond submontand (zona subcarpaticd), la poalele masivului Vélcan, la
altitudinea de 850 m si la o distanta de aproximativ 20 km de municipiul Targu-



Jiu si aproximativ 150 km de Spitalul Clinic de Boli Infectioase si
Pneumoftiziologie ,, Victor Babes” din Craiova.

Spitalul functioneaza intr-o cladire principala tip monobloc si o cladire
anexd - salina artificiald de suprafat3, aflata la 25 m de clddirea principala, care
deserveste atat populatia judetului Gorj, cét si a judetelor limitrofe.

Aceasta unitate spitaliceascd isi desfagoard activitatea medicald pe trei
sectii, In cladirea D+P+3, construitd In anul 1941, din zidarie, cu plangeu din
beton, avand 1nvehtoarea din tabla. In urma lucrarllor efectuate de Consiliul
Judetean Gorj, in infrastructura unitatii, s-a realizat reabilitarea si inlocuirea
retelelor de distribufie a energiei termice, electrice si a apei, anveloparea
exterioara cu termosistem. De la data constructiei i pAnd in prezent, din lipsa de
fonduri, nu s-au efectuat lucrari de finisaje interioare, acestea fiind necesare
pentru asigurarea unui climat corespunzator desfasurérii actului medical, precum
s cresterea calitétii serviciilor medicale oferite.

Pentru efectuarea lucrérilor de reparatii curente interioare la Spitalul de
Pneumotftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, in anul 2015, a fost
elaborat proiectul tehnic si detaliile de executie.

In exercitarea verificarii realizdrii corecte a executiel lucrdrilor de
constructii, conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului
1496/13.05.201, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, cu modificdrile si completdrile ulterioare, dirigintii de santier au
urmatoarele obligatii si raspunderi:

- verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale cu privire la incadrarea in termenul de valablhtate

- verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

- studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute
pentru realizarea constructiilor;

- verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv
existenta studilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si
concordanta dintre prevederile acestora;

- verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrérilor de interventii asupra
constructiilor;

- verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

- verifica daci este precizata in proiect categoria de importanti a constructiei;

- verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante:



- verificd existenfa proiectului sau a procedurilor de urmirire speciald a
comportérii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituit;

- preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere
de orice sarcing;

- participd, Impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a
constructiei i la stabilirea bornelor de reper;

- predau cdtre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;,

- verificd existenta "Planului calitdtii" §i a procedurilor/instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;

- verificd existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si
la [.B.C

- verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale g1 dacd este amplasat la loc vizibil;

- urmaresc realizarea constructiel in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in
vigoare;

- verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calititii acestora cu prevederile cuprinse in
proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

- interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in
vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd si in
reglementérile tehnice;

- verifica respectarea "Planului calitdtil", a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva,

- interzic executarea de lucréri de citre personal necalificat;

- participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- efectueazd verificarile prevdzute in reglementdrile tehnice, semneazi si
stampileazd documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-
verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrérilor ce
devin ascunse etc.; ‘

- asista la prelevarea de probe de la locul de punere in operi;

- transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau
ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe
parcursul executiet,

- informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in
vederea dispunerii de mésuri si, dupa caz, propun oprirea lucririlor;

- urmdresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse
de proiectant/de organele abilitate;



- verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor
legale in cazul schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

- anuntd [.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de catre
investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de
timp friguros, si verifica punerea in sigurantd a constructiei, conform proiectului,
- anuntd I.S.C. privind reluarea Jucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd
executarea lucrarilor de cdtre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de
timp, exceptand perioada de timp friguros;

- preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnica
a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

- urméresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul
detinatorului acestuia,

- asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si intocmesc
actele de receptie;

- urméresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de
receptie;

- predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa
efectuarea receptiei finale;

- asigurd urmdrirea realizérii lucrérilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiei acestora, si admiterea la platd numai a lucrarilor corespunzitoare din
punct de vedere cantitativ si calitativ.

Obligatiile prevdzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier
putadnd participa, In calitate de reprezentant al beneficiarului, in toate fazele
privind realizarea lucrdrilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementérile in
vigoare si ale contractului incheiat cu beneficiarul.

Dirigintele de santier rdspunde in cazul neindeplinirii obligatiilor previzute
de lege, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor, a realizarii nivelului calitativ
al lucrarilor prevdazut in documentatia tehnicd, in reglementérile tehnice 1n
vigoare si in contract.

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legituri
eficiente Intre toate partile implicate n realizarea proiectului.

Dirigintele de santier raspunde fatd de beneficiar, conform legii, pentru
verificarea realizarii corecte a executiei lucrérilor de constructii si are in principal
urmdtoarele drepturi si obligatii in urmatoarele faze:

FAZA I - Pregitirea executiei lucririlor;

FAZA 11 — Executia lucrarilor;

FAZA III — Receptia lucririlor;

FAZA IV — Perioada de garantie;

FAZA V — Alte responsabilitati.



FAZA 1 - Studiazd documentatia tehnicd, tehnologiile si procedurile
prevazute pentru realizarea constructiilor; verificd existenta programului de
control al calitatii; verificd existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si
respectarea prevederilor acestora. Pregiteste toate documentele necesare analizei
si deciziel, solicitate de beneficiar, privind ordinea de efectuare a lucririlor in
intervalul de executie.

FAZA 1II — Executia lucrdrilor — urmdéreste realizarea lucririlor 1n
conformitate cu prevederile contractului, documentatiei tehnice si ale
reglementarilor tehnice in vigoare; verifica respectarea tehnologiilor de executie,
aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii nivelului calitativ previzut in
documentatia tehnica, in contract i in normele tehnice in vigoare; interzice
utilizarea de lucrdtori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice
au preveder1 in acest sens; efectueaza lucrarile prevazute in norme si semneazi
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor (procese verbale de lucriri ce
devin ascunse, etc.); interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;
asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in opera; urmireste realizarea
lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe parcursul executiei acestora, admitind
la platd numai lucrérile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
cere executantului, dupd caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea
lucrarilor executate necorespunzdtor; verificd respectarea prevederilor legale cu
privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu
modificarile s1 completdrile ulterioare, in cazul efectudrii de modificiri ale
documentatiei sau adoptdrii de noi solutii care schimba conditiile initiale; verifica
respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor
de atestare a calitdtii, corespondenta calitdtii acestora cu prevederile din
certificatele de calitate, din contracte etc.); interzice utilizarea de materiale,
semifabricate g1 prefabricate necorespunzitoare sau fard certificate de
garantie/certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fara agrement
tehnic, urmareste executarea tuturor probelor si verificarilor previzute in
documentatia tehnicd si in normativele In vigoare; urmareste executarea lucririlor
conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de beneficiar.

Dirigintele de santier verificd situatiile de platd aferente cantititilor de
lucrari real executate, pe baza caietelor de masuratori; analizeaza, avizeaza si
prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucrarilor; urmareste respectarea sistemului de asigurare a calitatii la
executant, urmdreste incadrarea in graficul de executie si raporteazi
beneficiarului; participd la verificarea lucrarilor pe faze de executie si dispune
masuri pentru asigurarea efectudrii de catre executant a tuturor verificirilor de
calitate stabilite de normele tehnice si caietul de sarcini.

FAZA III - Receptia lucrdrilor — preia documentele de la constructor si
completeazd cartea tehnicd a constructiei cu toate documentele previzute de



reglementdrile legale, participa la receptia lucrdrilor, asigurd secretariatul
comisiei de receptie si Intocmeste actele de receptie, urmareste rezolvarea
problemelor constatate de comisia de recepfie si Intocmeste documentele de
aducere la Indeplinire a mdsurilor impuse de comisia de receptie, preda
beneficiarului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a
constructiei, impreund cu cartea tehnicd a constructiei, asigurd completarea cartii
tehnice a constructiei panad la efectuarea receptiei finale.

FAZA 1V - Perioada de garantie — dupa receptia la terminarea lucrérilor,
urmareste, dupd caz, rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa/anexele
procesului — verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 de zile de
la acceptarea acesteia.

FAZA V — Alte responsabilitati — respectarea tuturor clauzelor din
contractul de servicii; responsabilititile dirigintelui de santier vor fi cele
prevazute de legislatia In vigoare si cele stabilite prin contract. Dirigintele de
santier trebuie sa fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei
sau echivalent. Dirigintele de santier va trebui sa-si asigure mésurile necesare de
protectia muncii pe toata durata prestarii serviciilor.

2.3. RAPORTARE

Tipologia rapoartelor care trebuie prezentate de cétre prestator in cadrul
derularii contractului de servicit:

o Raport ”ad-hoc” in cazul aparitiei unor abateri de orice naturd —
raportare verbald, imediat ce a fost constatata abaterea, raportare in scris, in a 2-
a z1 lucrdtoare dupa constatarea abaterii,

° Orice alt raport cu privire la situatia deruldrii contractului, la
solicitarea Achizitorului.

3. LIMITELE AUTORITATII PRESTATORULUI
Prestatorul va obtine de la achizitor aprobarile scrise specifice inainte de
agrearea sau determinarea oricdrui aspect care vizeaza derularea contractului de

lucrari si care are impact asupra:

- pretulul pentru activitatea/activitatile stabilit(e) intre Achizitor si
Antreprenor;,

- duratei activitdti/activitatilor ~stabilit(e) Intre Achizitor si
Antreprenor;

- naturii/continutului activitdtii/activitatilor stabilit(e) intre Achizitor
s1 Antreprenor.



4, DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Prestarea serviciului de asistentd tehnica prin diriginte de santier pentru
obiectivul de investitie Lucrdri de reparatii curente interioare la Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Viadimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj se va
derula pe perioada de executie a lucrarilor si pe perioada de garantie a acestora,
respectiv pana la efectuarea receptiei finale.

Durata executiei lucrarilor este de 6 luni, de 1a data comunicata prin ordinul
de incepere a lucrarilor. In cazul in care durata contractului de lucrari se
prelungeste din motive obiective, durata contractului de servicii se prelungeste
corespunzitor, fara suplimentarea pretului acestuia din urma.

5. STANDARDE TEHNICE UTILIZATE SI ASIGURAREA
MASURILOR PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Pe perioada efectuarii serviciului, Prestatorul se va asigura ci activitatea sa
si a Antreprenorului ce realizeaza lucrarile, respectd reglementirile si standardele
nationale recunoscute $i aprobate, precum si standardele corespunzitoare la
nivelul Uniunii Europene care sunt aplicabile activitatilor realizate, in particular
prescriptiile tehnice referitoare la verificarea calitatii.

Referitor la asigurarea masurilor privind sdnitatea si securitatea muncil,
Prestatorul este responsabil pentru respectarea legislatiei nationale in vigoare.

Intocmit, J
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