U.A.T. — Judetul Gorj - Consiliul Judetean Gorj
Directia Tehnico — Economica, Dezvoltare Regionala si Relatii externe

Serviciul Investitii Publice
Nr. 9651 din 29.07.2016

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica de servicii de asistentd tehnica prin diriginte de santier
pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare sarpantd si invelitoare la clidire -
Punct recrutare incorporare, Centrul Militar Judetean Gorj”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se
elaboreaza oferta de catre fiecare ofertant. Cerintele impuse prin caietul de sarcini
sunt minimale.

Prevederile caietulut de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor
insemnand ofertd neconforma.

CAPITOLUL I
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: ,,Reabilitare sarpantdi si
invelitoare la cladire - Punct recrutare incorporare, Centrul Militar Judetean
Gorj”
2. AMPLASAMENTUL: Judetul Gorj, Municipiul Targu-Jiu, Strada Republicii,
numarul 13
3. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean
Gorj
4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj
5. BENEFICIAR: Consiliul Judetean Gorj — Centrul Militar Judetean Gorj

CAPITOLUL II

2.1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

Cladirea este formata din parter, cu zidarie portanti, fundatii din beton,
pereti din zidérie si lemn, cu planseu din lemn, tavan din scindurd cercuita si
tencuitd, capriori i astereald din lemn pe care este asezata invelitoarea din carton
ondulat. Datoritd uzurii avansate a acoperisului din carton bituminat si a
infiltratiilor de apa meteoricd, sunt afectate activitatile specifice unititii, precum
si spatiile interioare (instalatia electricd interioard, tablourile de distributie,
prizele, Intrerupdtoarele, corpurile de iluminat, zugravelile interioare si
exterioare, pardoselile etc.).

Pentru efectuarea lucrdrilor (dezafectarea sarpantei si finvelitoarei
existente, refacerea sarpantei, invelitoarei din tabld, montarea jgheaburilor si a
burlanelor etc), In vederea protejérii imobilului mai sus mentionat, a fost
elaborata documentatia tehnico-economicd, obtindndu-se autorizatia de
construire nr. 437/11.07.2016.



2.2. OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al contractului de prestari servicii ce se doreste a se
incheia este acela de a asigura o supraveghere eficientd a derulirii contractului de
lucrari, astfel incat acesta sd se finalizeze in conditiile de calitate si termen
solicitate de Achizitor si de a acorda, In acest sens, intregul suport necesar
Achizitorului.

2. 3. CERINTE GENERALE

in exercitarea verificarii realizdrii corecte a executiel lucrarilor de
constructii, conform Ordinului Ministrului Dezvoltirii Regionale si Turismului
1496/13.05.201, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, cu modificarile si completirile ulterioare, dirigintii de santier au
urmatoarele obligatii si rdspunderi:

- verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale cu privire la Incadrarea n termenul de valabilitate;

- verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

- studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute
pentru realizarea constructiilor;

- verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv
existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si
concordanta dintre prevederile acestora;

- verificd existenta expertizel tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra
constructiilor;

- verificd respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de cétre expertul tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

- verifica dacd este precizatd in proiect categoria de importantd a constructiei;

- verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

- verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a
comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

- preiau amplasamentul s1 reperele de nivelment si le predau executantului, libere
de orice sarcind;

- participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generali a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

- predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

- verificd existenta "Planului calitdtil" si a procedurilor/instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva,

- verificd existenta anuntului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei si

lalSC.;



- verifica existenta panoulul de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si dacd este amplasat la loc vizibil,

- urmaresc realizarea constructiel in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in
vigoare,

- verificd existenta documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in
proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

- interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in
vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd si in
reglementarile tehnice;

- verificd respectarea "Planului calitdtii", a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva,

- interzic executarea de lucréiri de citre personal necalificat;

- participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- efectueaza verificarile prevazute in reglementdrile tehnice, semneaza si
stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-
verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce
devin ascunse etc.;

- asista la prelevarea de probe de la locul de punere 1n opera;

- transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau
ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe
parcursul executiei;

- informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in
vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

- urmaresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse
de proiectant/de organele abilitate;

- verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor
legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

- anuntd I.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de cétre
investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de
timp friguros, si verificd punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului;
- anuntad I.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opritd/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioadia mai mare de
timp, exceptand perioada de timp friguros;

- preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnica
a constructiei cu toate documentele previzute de reglementarile legale;

- urméaresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul
detindtorului acestuia;



- asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc
actele de receptie;

- urméresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de
receptie;

- predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa
efectuarea receptiei finale;

- asigurd urmdrirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiel acestora, si admiterea la platd numai a lucrarilor corespunzatoare din
punct de vedere cantitativ si calitativ.

Obligatiile prevdzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier
putdnd participa, in calitate de reprezentant al beneficiarului, in toate fazele
privind realizarea lucrarilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementirile in
vigoare si ale contractului incheiat cu beneficiarul.

Dirigintele de santier rdspunde in cazul neindeplinirii obligatiilor
prevazute de lege, precum si In cazul neasigurarii, din culpa lor, a realizirii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in documentatia tehnica, in reglementirile
tehnice in vigoare si In contract.

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi
eficiente intre toate partile implicate in realizarea proiectului.

Dirigintele de santier rdspunde fatd de beneficiar, conform legii, pentru
verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si are in principal
urmitoarele drepturi si obligatii in urmatoarele faze:

FAZA 1 — Pregatirea executiei lucrérilor;

FAZA 11 — Executia lucrarilor;

FAZA III — Receptia lucrérilor;

FAZA IV — Perioada de garantie;

FAZA V — Alte responsabilitati.

FAZA 1 - Studiazd documentatia tehnicd, tehnologiile si procedurile
prevazute pentru realizarea constructiilor; verificd existenta programului de
control al calitatii; verificd existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si
respectarea prevederilor acestora. Pregateste toate documentele necesare analizei
si deciziei, solicitate de beneficiar, privind ordinea de efectuare a lucririlor in
intervalul de executie.

FAZA II — Execufia lucrdrilor — urmadreste realizarea lucririlor in
conformitate cu prevederile contractului, documentatiei tehnice si ale
reglementarilor tehnice 1n vigoare; verificd respectarea tehnologiilor de executie,



aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in vigoare; interzice
utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice
au prevederi in acest sens; efectueaza lucrarile prevazute in norme si semneazi
documentele Intocmite ca urmare a verificérilor (procese verbale de lucrdri ce
devin ascunse, etc.); interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;
asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera; urmareste realizarea
lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe parcursul executiei acestora, admitand
la plata numai lucrarile corespunzidtoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
cere executantului, dupd caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea
lucrérilor executate necorespunzétor; verifica respectarea prevederilor legale cu
privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu
modificarile si completdrile ulterioare, in cazul efectudrii de modificiri ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale; verificd
respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor
de atestare a calitdtii, corespondenta calitdtii acestora cu prevederile din
certificatele de calitate, din contracte etc.); interzice utilizarea de materiale,
semifabricate si1 prefabricate necorespunzitoare sau fara certificate de
garantie/certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fard agrement
tehnic; urmdreste executarea tuturor probelor si verificarilor previzute in
documentatia tehnica si In normativele in vigoare; urmareste executarea lucrarilor
conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de beneficiar.

Dirigintele de santier verificd situatiile de platd aferente cantitdtilor de
lucrari real executate, pe baza caietelor de masuratori; analizeazi, avizeaza si
prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucrdrilor; urmareste respectarea sistemului de asigurare a calitatii la
executant; urmdreste Iincadrarea in graficul de executie si raporteazi
beneficiarului; participa la verificarea lucrérilor pe faze de executie si dispune
madsuri pentru asigurarea efectudrii de catre executant a tuturor verificarilor de
calitate stabilite de normele tehnice si caietul de sarcini.

FAZA 1II — Receptia lucrarilor — preia documentele de la constructor si
completeazd cartea tehnicd a constructiei cu toate documentele previzute de
reglementarile legale; participd la receptia lucrérilor, asigurd secretariatul
comisiel de receptie si intocmeste actele de receptie, urmaireste rezolvarea
problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de
aducere la Indeplinire a mdsurilor impuse de comisia de receptie, predi
beneficiarului actele de receptie, documentatia tehnici si economicd a
constructiei, impreund cu cartea tehnicd a constructiei, asigura completarea cértii
tehnice a constructiei pana la efectuarea receptiei finale.

FAZA 1V — Perioada de garantie — dupa receptia la terminarea lucrarilor,
urmareste, dupd caz, rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa/anexele



procesului — verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 de zile de
la acceptarea acesteia.

FAZA V — Alte responsabilititi — respectarea tuturor clauzelor din
contractul de servicii; responsabilititile dirigintelui de santier vor fi cele
prevazute de legislatia in vigoare si cele stabilite prin contract. Dirigintele de
santier trebuie sa fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei
sau echivalent. Dirigintele de santier va trebui sd-si asigure masurile necesare de
protectia muncii pe toata durata prestarii serviciilor.

2.4. RAPORTARE

Tipologia rapoartelor care trebuie prezentate de citre prestator in cadrul
derularii contractului de servicii:

o Raport “ad-hoc™ in cazul aparitiei unor abateri de orice naturd —
raportare verbala, imediat ce a fost constatatd abaterea, raportare in scris, in a 2-
a zi lucritoare dupa constatarea abaterii;

o Orice alt raport cu privire la situatia deruldrii contractului, la
solicitarea Achizitorului.

3. LIMITELE AUTORITATII PRESTATORULUI

Prestatorul va obtine de la achizitor aprobarile scrise specifice inainte de
agrearea sau determinarea oricarul aspect care vizeaza derularea contractului de
lucrdri si care are impact asupra:

- pretului pentru activitatea/activititile stabilit(e) intre Achizitor si
Antreprenor;

- duratei  activitdti/activitatilor stabilit(e) iIntre Achizitor si
Antreprenor;

- naturii/continutului activitdtii/activitatilor stabilit(e) intre Achizitor
si Antreprenor.

4. DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Prestarea serviciului de asistentd tehnicd prin diriginte de santier pentru
obiectivul de investitie ,,Reabilitare sarpanti si invelitoare la clddire - Punct
recrutare incorporare, Centrul Militar Judetean Gorj” se va derula pe perioada
de executie a lucrarilor si pe perioada de garantie a acestora, respectiv pand la
efectuarea receptiei finale.

Durata executiei lucrarilor este de 50 de zile, de la data comunicata prin
ordinul de incepere a lucrarilor. In cazul in care durata contractului de lucrari se
prelungeste din motive obiective, durata contractului de servicii se prelungeste
corespunzator, fara suplimentarea pretulur acestuia din urma.



5. STANDARDE TEHNICE UTILIZATE SI ASIGURAREA
MASURILOR PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Pe perioada efectudrii serviciului, Prestatorul se va asigura cd activitatea sa
si a Antreprenorului ce realizeaza lucrdrile, respectd reglementirile si standardele
nationale recunoscute §1 aprobate, precum si standardele corespunzitoare la
nivelul Uniunii Europene care sunt aplicabile activitatilor realizate, in particular
prescriptiile tehnice referitoare la verificarea calitatii.

Referitor la asigurarea masurilor privind sanitatea si securitatea muncii,
Prestatorul este responsabil pentru respectarea legislatiei nationale in vigoare.
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