Consiliul Judeţean Gorj

Direcţia Tehnică Economică
Dezvoltare Regională și 

Relații externe
Nr. 9861 din 04.08.2016
TEMĂ DE PROIECTARE
CAIET DE SARCINI

1.DENUMIREA  INVESTITIEI
,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, comuna Bălănești, județul Gorj” 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII  
Întocmire documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, comuna Bălănești, județul Gorj”, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice, proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţii aferente, în următoarele faze:
I) Expertiză tehnică drum 
II) Studiu Geotehnic

III) Studiu Topografic

IV) Studiu de Impact asupra mediului

V) Documentația tehnică pentru obținere avize/acorduri conform certificatului de urbanism
          VI)   Elaborare documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI)
Documentaţia tehnico-economică, va fi elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Se vor avea în vedere prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţiiși Ordinului 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La elaborarea serviciilor de proiectare, respectiv întocmire documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, comuna Bălănești, județul Gorj”, se va ține cont de Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. 
3. AMPLASAMENT  
Drumul județean 665A are lungimea de 11.950 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la intersecția cu DN 67.

DJ665A trece prin următoarele localități: Bălănești, la km 0+050, Voiteștii din Vale, la km 6+160 și Grui, la km 9+900.
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Sectorul de drum județean 672C supus reabilitării are o lungime de 2,0 km și străbate localitatea Bălănești.
4. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Sectorul de drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650 se află localizat în partea de nord a judeţului Gorj și străbate localitatea Bălănești.

În profil transversal, drumul existent prezintă următoarele elemente:

· Partea carosabilă – 6 m 

· Platforma minimă – 8 m 

· Panta transversală în aliniament – 2,5 %
Partea carosabilă prezintă urmatoartele degradări:
· Faiantari, cuiburi, exfolieri ale asfaltului;
· Tasări, văluriri;

·  Burdușiri. 
Sistemul rutier
Pe sectorul supus reabilitării, cu o lungime de 2,0 km, îmbrăcămintea este din beton asfaltic și prezintă degradări sub formă de plombe, gropi, fisuri longitudinale, faianțări, tasări, fisuri transversale. Starea de degradare are calificativul MEDIE-REA.
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DJ665A, km 2+600 
Scurgerea apelor
Scurgerea în lungul drumului a apelor pluviale este asigurată, pe ambele părți prin existența, pe tronsoane, de şanţuri pereate cu beton sau şanţuri din pamant. Scurgerea apelor pe văi cu debit permanent sau a apelor pluviale dintr-o parte spre alta a drumului și pe sub acesta se face prin intermediul podeţelor transversale. 

Podeţe transversale 
În principal la toate podeţele existente se înregistrează aceleaşi defecţiuni: culei monolite și aripi degradate generate de ciclurile de înghet și dezgheţ repetat, datorate unei clase a betonului necorespunzătoare, timpane degradate de aceleaşi cauze, şanţuri pereate distruse, sferturi de con cu degradări, radier parţial sau total distrus și mai în toate situaţiile, podeţele sunt colmatate parţial sau total. Camerele de cădere sunt în general într-o stare buna fiind necesare mici reparaţii, fiind parţial colmatate.
Şanţuri si rigole
Asigurarea scurgerilor de ape pluviale se face în prezent prin şanţuri de pământ sau şanţuri pereate, din beton.

       Şanţurile din pământ
Acestea sunt, în special pe tronsoanele extravilane, parţial colmatate, neîntreținute și înierbate. 
Şanţurile pereate, din beton
Acestea sunt parţial degradate colmatate si neintretinute, situându-se în localităţi. 
Drumurile laterale
Drumurile laterale ce intersectează drumul de reabilitat sunt asfaltate, marea majoritate balastate și o mică parte ca număr sunt de drumuri de pământ. În general toate drumurile laterale sunt într-o stare aceptabilă fiind necesare, daca structura rutieră a drumului lateral rămâne aceeaşi, corectări în general de mici dimensiuni. O parte importanta de lucrări legata de drumurile laterale o constituie podeţele la aceste drumuri laterale care, in general cele existente sunt de lungimi insuficiente, sunt degradate, colmatate sau în unele cazuri lipsa. Se va avea în vedere execuția de podețe la drumurile laterale
5.OBIECTIVELE  PROPUSE PENTRU PROIECTARE 
· Se va avea în vedere analizarea  proiectării tuturor lucrărilor  de reabilitare necesare pentru ridicarea capacității portante a drumului la nivelul solicitărilor traficului actual și de perspectivă, precum și proiectarea lucrărilor de reabilitare la poduri.
· Grosimea sistemului rutier propus va rezulta în urma unui calcul de dimensionare a drumului existent pentru vehicole etalon de 115 KN și perioada de perspectiva de 15 ani.

· Se va realiza corectarea elementelor geometrice în plan și în spațiu astfel încât să se evite expropierile de terenuri.
· Pe întreaga lungime a drumului județean, se vor prevedea lucrări pentru stabilizarea structurii drumului în zonele supuse pericolului de alunecări de teren dacă este cazul.
· Scurgerea apelor se va realiza prin șanțuri din pământ, dalate precum  și rigole moderne, în funcție de amplasamentele existente.

· Se va avea în vedere asigurarea acceselor la toate proprietățile de pe întreaga lungime a sectorului de drum.

· Se va identifica posibilitatea execuției de parcări, echipate conform normativelor tehnice în vigoare.

· Se va identifica posibilitatea execuției de piste pentru bicicliști și trotuare pietonale în intravilanul localităților, acolo unde situația din teren o permite.

· Pentru stimularea transportului public se vor construi/moderniza stațiile de transport public aflate pe traseul drumului județean.

· Siguranța rutieră se va realiza prin prevederea de parapeți metalici la podețe, cât și prin lucrări de semnalizare rutiera orizontală și verticală (marcaje, stîlpi, table, borne km și hm).

· Intersecțiile cu drumurile laterale vor fi amenajate corespunzător, precum și accesul la gospodării.

· Intersecțiile cu drumurile naționale vor fi amenajate corespunzător.

· Podețele în stare bună se vor menține urmând să se trateze de la caz la caz gravitatea degradărilor cât și respectarea elementelor de gabarit transversale și se vor proiecta podețe noi acolo unde este cazul.

Lucrările proiectate vor răspunde la următoarele cerințe conform Legii nr. 10/1995 privind Calitatea în Construcții

· rezistența și stabilitate la sarcini statice, dinamice și seismice;
· siguranța în exploatare;

· siguranța la foc;

· sănătatea oamenilor și protecția mediului.
· sănătatea oamenilor și protecția mediului.
6. CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIE 
	CONTINUTUL DOCUMENTAȚIEI:

	Expertiză tehnică drum și raport de expertiză  tehnică, întocmite și vizate de un expert tehnic 
atestat
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (conf.HG 28/2008)
A. Piese  scrise

Date generale

1.denumirea obiectului de investiţii

2.amplasamentul(judeţul, localitatea, strada, numărul)

3.titularul investiţiei

4.beneficiarul investiţiei

5.elaboratorul documentaţiei

Descrierea investiţiei

1.situaţia existentă a obiectivului de investiţii

- starea tehnică, din punctul  de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii

-valoarea de inventar

-actul doveditor al forţei majore, după caz

2.Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

-prezentarea a cel puţin două opţiuni

-recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Date tehnice ale investiţiei

1.descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultateca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

2.descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate /reabilitate/reparate

3.consumuri de utilităţi

a)necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare

b)estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi

Durata de realizare şi etapele principale

-graficul de realizare al investiţiei

Costurile estimative ale investiţiei

1.valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

2.esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Indicatorii de apreciere a eficienţei economice

-analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei

Sursele de finanţare ale investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiei se constitue în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1.numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie

2.număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1.valoare totală(INV) inclusiv TVA(mii lei)

(în preţuri-luna, anul, 1 euro=…..lei)
Din care

-construcţii- montaj (C+M)

2.eşalonarea investiţiei(INV/C+M)

-anul I

-anul II

-.........

3.durata de realizare(luni)

4.capacităţi(în unităţi fizice şi valorice)

5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz

Avize şi acorduri de principiu

Ofertantul va întocmi documentaţia necesară obţinerii avizelor şi acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru Autorizația de Construire în vederea eliberăriii Autorizaţiei de construire.

În vederea emiterii certificatului de urbanism, Ofertantul trebuie să depună în conformitate cu Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de Construcţii repubilcată  - Actualizată, “…b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţa imobilelor în cauză, astfel: 1. Pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară – plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 după caz, eliberat la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară...”. De asemenea, ofertantul trebuie să întocmească documentația de recepție a planului topographic, procesul verbal de recepție a planului topograpfic avizat de O.C.P.I., necesar pentru întocmirea documentației de autorizare a lucrărilor de  construire.

În conformitate cu art. 20 din H.G. 925/1995 privind  Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, proiectul tehnic ce se va întocmi pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate, trebuie însuşit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse.
În vederea obţinerii avizelor şi acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism, pe lîngă conţinutul cadru prevăzut în H.G. nr. 28/2008, acesta se va completa cu:

·  Studiu topografic cuprinzînd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, listele cu repere în sistem de referinţă naţional;

·  Studiu geotehnic cuprinzînd planurile cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări verificat de verificator tehnic atestat;
· Alte studii de specialitate necesare- studiu de impact asupra mediului
Ofertantul va întocmi documentația tehnică pentru obținerea avize/acorduri conform certificatului de urbanism.
Toate cheltuielile legate de obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute în Certificatul de Urbanism, revin Beneficiarului.
B.PIESE DESENATE

1. Plan de amplasare în zonă (1:25000-1:5000);
2. Plan general (1:2000-1:500);
3. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concura la realizarea proiectului;
4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversal, după caz;
5. Relevee 
       Se vor elabora cu programe de tip Autocad sau similare



	


Documentaţia va fi elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Se vor avea în vedere prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii și Ordinului 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
La elaborarea serviciilor de proiectare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, comuna Bălănești, județul Gorj”, se va ține cont de Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.
Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Ofertant  va fi cel de la data semnării contractului de prestări servicii, de ambele părți.

7. DURATA  MAXIMĂ DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTAȚIEI DE LA  DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI SERVICIILOR DE PROIECTARE:

Documentație tehnico-economică în următoarele faze:
I)
Expertiză tehnică drum - 15  zile de la semnarea contractului;

II)
Studiu Geotehnic – 20 zile de la semnarea contractului
III)
Studiu Topografic– 20 zile de la semnarea contractului

      IV)
Studiu de Impact asupra mediului– 20 zile de la semnarea contractului

V)      Documentația tehnică pentru obținerea avize/acorduri conform certificatului de urbanism – 30 de zile de la semnarea contractului.

VI) Elaborare documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) – 30 zile de la semnarea contractului
Documentaţia va fi elaborată în 3 exemplare originale şi pe suport magnetic. (planurile topografice, plansele generale vor fi în format .dwg)

Director executiv adjunct,

Cimpoieru Cornel Lucian            
                             Întocmit,
Ungureanu Gabriel
Militaru Georgeta Corina
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