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CAIET DE SARCINI

pentru achiziliapublica de servicii de asistenld tehnica prin diriginte de Eantier pentru
obiectivul de investilie ,,Amenujure suloane de urgenld lu Spitalil fude(ean de Urgenld

Tdrgu-Jiu, str. Progresului nr. 78"

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinlelor pebaza cdrora se elaboreazd oferla
de cdtre fiecare ofertant. Cerinfele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducdnd Ia
eliminarea ofertei.

, CAPITOLUL I

DENUMIRE LUCRARE: ,,Amenujure suloune de urgenld lu Spitulul Judelean de
(lrgenld TArgu-Jiu, str. Progresului nr. 18"
AMPLASAMENT: Judeful Go.j, municipiul T6rgu-Jiu, Strada Progresului, numdrul 18
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Preqedintele Consiliului Judelean Gorj
AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT - JudeJul Gorj
BENEFICIAR: Consiliul Judelean Gorj

CAPITOLUL II
NECESITATEA $I OPORTT]NITATEA LUCRARILOR
Avfind in vedere prescrip{iile in vigoare in ceea ce priveqte capacitatea de ingrijire,

dotare sanitari aferentd, asigurarea circuitelor sanitare obligatorii conform normativelor
tehnico-rnedicale, se impune un mod optim de alcdtuire qi dimensionare proprie a spitalului.

Din punct de vedere tehnic, structura construitd va trebui sd permitd reamenajarea
modernd, in scopul autorizdrli, av6ndu-se in vedere completdrile constructive necesare.

De aselnenea se impune amenalarea gi modernizarea structurii organizatorice
denumitd saloane de urgenJa pe sectii (etajele 1-5) gi urgente copii (parter), in legdturi cu
serviciul ambulatoriu, cu serviciul de urgenfa qi cu circuitele principale care fac legdtura cu

serviciile tehnico-medicale.

Obiectivul general al contractului de prestdri servicii ce se doreqte a se incheia este
acela de a asigura o supraveghere eficientda deruldrii contractului de lucrdri, astfel inc6t

acesta sI se ftnalizeze in condiliile de calitate qi termen solicitate de Achizitor qi de a

acorda, in acest SenS, intregul suport necesar Achizitorului.



Conform docurnentaliei tehnico - economice elaboratd pentru obiectivul de investilie
,,Amenujare saloane de argenld la Spitulul ludeleun de Urgenld TArgu-Iiu, str.
Progresului nr. 78" ltcrdrile constau in: structurd, arhitecturd, instalalii electrice, instalalii
sanitare, instalafii terrnice.

SERINTE GENERALE
In exercitarea verificarii realizdrii corecte a execufiei lucrdrilor de construcfii

conform Ordinului 1496113.05.2011 cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, diriginlii de
qantier au urmdtoarele obligafii:

- verifica existenla autorizaliei de construire, precum Ei indeplinirea condiliilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;
- verifica concordanfa dintre prevederile autoriza[iei de construire, certificatului de
urbanism, avrzelor, acordurilor Ei ale proiectului;
- studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile Ei procedurile prevdztfte pentru

^ 
realizarea construcfiilor;
- verificd existenfa tuturor pieselor scrise qi desenate din proiect, inclusiv existenJa studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize gi concordanla dintre prevederile

acestora,
- verifica existenla expertizertehnice in cazul lucrdrilor de intervenlii asupra construcJiilor;
- verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de cdtre
verificatori de proiecte atestali Ei insuEirea acestora de cdtre expertul tehnic atestat, acolo

unde este cazul;
- verifica dacd este precizatd,inproiect categoria de importantd a construcliei,
- verificd existenfa in proiect a proglamelor de faze determinante;
- verifica existenfa proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportarii iri

exploatare a construcfiilor, dacd aceasta va fi instituitd;
- preiau amplasamentul qi reperele de nivelment Ei le predau executantului, libere de orice

sarcin5;
^ - particip[, impreund cu proiectantul qi cu executantul, la trasarea generald a construcliei qi

la stabilirea bornelor de reper;
- predau cdtre executant terenul rezervatpentru organizarea de gantier;
- verifica existenla "Planului caHtAlii" qi a procedurilor/instrucJiunilor tehnice pentru

lucrarea respectivd;
- verificd existenfa anunfului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizaliei gi la I.S.C.;
- verifica existenla panoului de identificare a investiJiei, dacd acesta corespunde

prevederilor legale gi daca este amplasat la loc vizibil;
- urmdres c realizarea construcliei in conformitate cu prevederile autorizaliei de construire,

ale proiectelor, caietelor de sarcini ;i ale reglementdrilor tehnice in vigoare;

verificd existenfa documentelor de certificare a calitdtrli produselor pentru construclii,

respectiv corespond enla calitillii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
- iiterzic utlliiarea produselor pentru construclir fdrd certificate de conformitate, declaratii

de conformitate sau agrement tehnic;
- interzic utilizarea de procedee Ei echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente

telrnice Ia care avizul tehnic a expirat;



- verificd respectarea tehnologiilor de execufie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevdztt in documentalia tehnica si in reglementdrile tehnice,
- verifica respectarea "Planului calita[L|", a procedurilor Ei instrucJiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivS;
- interzic executarea de lucriri de cdtre personal necalificat;
- participa la v erificarea lucrdrilor aj uns e in faze determinante ;
- efectueazd veriftcarile prevdzute in reglementdrile tehnice, semneazd gi qtampileazd
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de recepfie calitativd alucrdrilor ce devin ascunse etc.;
- asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper[;
- transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale
participanfilor la realizarea construcliei privind neconformitalile constatate pe parcursul
execu{iei;
- informeazd, operativ investitorul privind deficienlele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mdsuri qi, dupd caz, propun oprirea lucrarilor,
- urmdresc respectarea de cdtre executant a dispoziJiilor qi/sau a mdsurilor dispuse de

- 
proiectantl de organele abilitate,
- verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solufiilor tehnice pe parcursul execuliei lucrarilor;
- anunld I.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de cdtre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, except6nd perioada de timp friguros, Ei verifica
punerea in siguranld a construcJiei, conform proiectului;
- anunfd I.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investiliile Ia aare a fost opritd/sistatd
executarea lucrdrilor de cdtre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,

exceptAnd perioada de timp friguros,
- preiau documentele de la constructor Ei proiectant Ei completeazd" cartea tehnicd a

construcliei cu toate documentele prevdzute de reglementarile legale;
- urmiresc dezafectarea lucr[rilor de organizare de Eantier qi predau terenul delinitorului
acestuia;
- asigurd secretariatul comisiei de receplie la terminarea lucrdrilor ;i intocmesc actele de

^ recepfie;
- urmiresc solulionarea obiecfiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receplie la

terminarea lucrarilor ;i indeplinirea recomanddrilor comisiei de recepJie;
- predau cdtre investitor actele de recepfie qi cartea tehnica a construcliei dupa efectuarea

recepliei finale;
- urmdrir ea realizdrii lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuliei

acestora, Ei admiterea Ia plata numai a lucrdrilor corespwzdtoare din punct de vedere

cantitativ qi calitativ.

Obligafiile prevdzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de qantier putflnd

participa in calitate de reprezentant al beneficiarului in toate fazele privind realizarca

iucrariior, in limitele atribufiilor stabilite prin reglementarile in vigoare qi ale contractului

incheiat cu beneficiarul. Dirigintele de gantier rdspunde in cazul neindeplinirii obligafiilor

prevdzute de lege, precum Ei in cazul neasigurarii din culpa lor a realizdrii nivelului calitativ

al lucrarilor prevdzut in documentafia tehnicd,in reglementarile tehnice in vigoare qi in

contract.



Dirigintele de $antier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legdturi eficiente intre
toate parlile implicate.

Dirigintele de qantier rispunde fald de beneficiar, conform legii, pentru verificarea
realizdrii corecte a execufiei lucrdrilor de construcJii Ei are in principal urmdtoarele drepturi

;i obligafii in urmatoarele faze:
F AZA I - Pregdtirea execufiei lucrdrilor;
FAZA II - Execufia lucrdrilor;
FAZAIII - RecepJia lucrarilor;
FAZA IV - Perioada de garanlie;
F AZA V - Alte responsabilitAti.

FAZA I - Studiazd documentaJia tehnicd, tehnologiile si procedurile prevdzute
pentru realizarea construcfiilor, verifica existenla programului de control al calitigli;
verifici existenla tuturor avizelor, acordurilor, precum Ei respectarea prevederilor acestora.
Pregateqte toate documentele necesare analizei qi deciziei, solicitate de beneficiar, privind
ordinea de efectuare a lucrdrilor in intervalul de execufie.

FAZA II - Execufia lucrdrilor - urmdreqte reahzarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, documentaliei tehnice gi ale reglementarilor tehnice in vigoare;
verificd respectarea tehnologiilor de execufie, aphcarea corecti a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevdzut in documentalia tehnicd, in contract Ei in normele
tehnice in vigoare; interzice utllizarea de lucrdtori neautorizafi pentru meseriile Ia care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens; efectueazd lucrdrile prevdzule in norme 9i
semneazd documentele intocmite ca urmare a verificlrilor (procese verbale de lucrdri ce

devin ascunse, etc.); interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic; asistf, la

prelevarea probelor de la locul de punere in opera; urmdreqte realizarea lucrdrilor, din punct

de vedere tehnic, pe parcursul execuliei acestora, admilAnd Ia platd numai lucrdrile

corespunzdtoare din punct de vedere cantitativ Ei calitativ; cere executantului, dupd Qaz,

sistarea execuliei, demolarea sau refacerea lucrdrilor executate necorespunzdtor; verificd
respectarea prevederilor legale cu privire la cerinlele stabilite prin Legea l0ll995 privind

calitatea in construcfii cu modificarile Ei completdrile ulterioare, in cazul efectu[rii de

rnodificari ale docurnentaJiei sau adoptarii de noi solulii care schimbd condiliile inifiale;

verificd respectarea legislaliei cu privire la materialele utilizate (existenfa documentelor de

atestare a calitdlli, corespondenfa calitalii acestora cu prevederile din certificatele de

calitate, din contracte etc.); interzice utllizarea de materiale, semifabricate Ei prefabricate

necorespunzdloare sau frrd certificate de garanlielcertificate de conformitate, declaralie de

conformitate sau frrd agrement tehnic, urmireEte executarea tuturor probelor qi verificarilor

prevdzute in documentalia tehnica qi in normativele in vigoare; urmdreqte executarea

lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de execufie aprobat de beneficiar.

Dirigintele de Eantier verificd situafiile de platd aferente cantitdlilor de lucrdri real

.*.r.rtut. , pe baza caietelor de mdsuratori; analizeazl, avizeaza Ei prezintd spre aprobare

beneficiarului toate modificarile apdrute pe parcursul execufiei lucririlor; urmdreEte

respectarea sistemuh,ri de asigurare a calitagii la executant, urmf,reqte incadrareain graficul

de execufie qi raporteaza beneficiarului, participa la verificarea lucririlor pe faze de

execuJie qi dispune m[suri pentru asigurarea efectuirii de cdtre executant a futuror

verificdrilor de calitate stabilite de normele tehnice ;i caietul de sarcini.



FAZA III - Recepjia lucrarilor - preia documentele de la constructor ;i completeaz1
cartea tehnicd a construcliei cu toate documentele prevdzute de reglementarile- legale,
participa la receplia lucrdrilor, asigurd secretariatul comisiei de receplie qi intocmeqte actele
de recepfie, urmdreqte rezolvarea problemelor constatate de comisia de receplie qi
intocmegte documentele de aducere la indeplinire a mdsurilor impuse de comisia de
recepfie, predd beneficiarului actele de recepfie, documentalia telnica qi economicd a
construcfiei, impreund cu cartea tehnicd a construcfiei, asigur[ completarea cdrlIi tehnice a
construcliei pAna la efectuarea recepliei finale.

FAZA IV - Perioada de garantie - dupa receplia la terminarea lucrdrilor, urmareqte,
dupa caz, rezolvarea remedierilor cuprinse in anexalanexele procesului - verbal de recepJie
la terminarea lucririlor, in cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia.

FAZA V - Alte responsabilitdfi - respectarea tuturor clauzelor din contractul de
servicii; responsabilitalile dirigintelui de Eantier vor fi cele prevdzute de legislalia !n
vigoare Ei cele stabilite prin contract.Dtrigintele de qantier trebuie sa fie attorizat conforni

^'legislaliei aplicabile pe teritoriul RomAniei sau echivalent. Dirigintele de Eantier va trebui
sa-Ei asigure mdsurile necesare de proteclia muncii pe toata durataprestdrii serviciilor.

RAPORTARE
Tipologia rapoartelor care trebuie prezentate de cf,tre prestator in cadrul derularii

contractului de servlcu:
o Raport "ad-hoc" in cazul aparifiei unor abateri de orice naturd -

imediat ce a fost constatatd abaterea, raportare in scris, in a 2-a
constatarea abaterii;

. Orice alt raport cu privire
Achizitorului.

Ia situaJia derularii contractului, la solicitarea

3. LIMITELE AUTORITATII PRESTATORULUI
Prestatorul va obline de la achizitor aprobarile scrise specifice inainte de agrearea sau

^determinarea oricdrui aspect care vizeazd derularea contractului de lucriri si care are impact
asupra:

- prefului pentru activitatea/activitdfile stabili(e) intre Achizitor gi Antreprenor;
- duratei activitalii lactlit1tlilor stabilit(e) intre Achizitor qi Antreprenor,
- naturii/confinutului activit[tiilactivitFttiilor stabilit(e) intre Achizitor qi Antreprenor., ,

4. DURATA PRESTARII SERVICIILOR
Prestarea serviciului de asistenla tehnicd prin diriginte de qantier pentru obiectivul de

investiJie ,,Amenajure saloane de urgenld lu Spitalul ludelean de Urgenfi TArgu-Iiu, str.
Progresulai nr. 18" se va derula pe perioada de execuJie a lucrdrilor, respectiv p6nd la
efectuarea recepliei finale.

ln caztl in care durata contractului de lucrdri se prelungeqte din motive obiective,
durata contractului de servicii se prelungeqte corespunzdtor, fard suplimentarea prefului
acestuia din urm5.

:  l_ i

raportare verbald,
zi ltcrdtoare dupd



5. STAI{DARDE TEHNICE UTILIZATE $I ASIGURAREA
PRIVIND SATVATNTEA $I SECURITATEA MUNCII

Pe perioada efectulrii serviciului, Prestatorul se va asigura cd actiitatea
Antreprenorului ce realizeazd lucrdrile, respectii reglementarile qi standardele
recunoscute qi aprobate, precum gi standardele corespurudtoare la nivelul Uniunii
care sunt aplicabile activitafilor reahzate, in particular prescripliile tehnice
verificarea cafitafli.

Referitor la asigurarea misurilor privind sindtatea qi securitatea
este responsabil penfru respectarea legislaliei nafionale in vigoare.

Intocmit,

a
e

i

Manea Constantin-And,


