Unitatea administrativ teritoriala - Judetul Gorj

Directia Tehnico — Economica, Dezvoltare Regionald s1 Relatii externe
Serviciul Investitii Publice

Nr. 2441 din_o¢-lo 20/¢

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia publica de servicii de asistentd tehnica prin diriginte de santier pentru
obiectivul de investitie ,,Amenajare saloane de urgentd la Spitalul Judetean de Urgenti
Targu-Jiu, str. Progresului nr. 18”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta
de catre fiecare ofertant. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducand la
eliminarea ofertei.

CAPITOLUL 1

DENUMIRE LUCRARE: ,,Amenajare saloane de urgentd la Spitalul Judetean de
Urgenta Targu-Jiu, str. Progresului nr. 18”

AMPLASAMENT: Judetul Gorj, municipiul Targu-Jiu, Strada Progresului, numarul 18
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean Gorj
AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT - Judetul Gorj

BENEFICIAR: Consiliul Judetean Gorj

CAPITOLUL II

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

Avand in vedere prescriptiile in vigoare in ceea ce priveste capacitatea de ingrijire,
dotare sanitara aferentd, asigurarea circuitelor sanitare obligatorii conform normativelor
tehnico-medicale, se impune un mod optim de alcatuire §i dimensionare proprie a spitalului.

Din punct de vedere tehnic, structura construita va trebui sa permitd reamenajarea
modernd, in scopul autorizarii, avandu-se in vedere completérile constructive necesare.

De asemenea se impune amenajarea §i modernizarea structurii organizatorice
denumita saloane de urgenta pe sectii (etajele 1-5) si urgente copii (parter), in legatura cu
serviciul ambulatoriu, cu serviciul de urgenta si cu circuitele principale care fac legatura cu
serviciile tehnico-medicale.

Obiectivul general al contractului de prestari servicii ce se doreste a se incheia este
acela de a asigura o supraveghere eficientd a derulrii contractului de lucrari, astfel incat
acesta si se finalizeze in conditiile de calitate si termen solicitate de Achizitor si de a
acorda, in acest sens, intregul suport necesar Achizitorului.



Conform documentatiei tehnico - economice elaborata pentru obiectivul de investitie
wAmenajare saloane de urgentd la Spitalul Judetean de Urgentd Tirgu-Jiu, str.
Progresului nr. 18” lucrarile constau in: structurd, arhitecturd, instalatii electrice, instalatii
sanitare, instalatii termice.

CERINTE GENERALE
In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii
conform Ordinului 1496/13.05.2011 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de

santier au urmatoarele obligatii:

- verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

- verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

- studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

- verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

- verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
- verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo
unde este cazul;

- verifica daca este precizatd in proiect categoria de importanta a constructiet,

- verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

- verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmdérire speciald a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita,

- preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcina,

- participd, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

- predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

- verifica existenta "Planului calitafii" si a procedurllor/mstructlumlor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

- verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.;

- verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil,

- urmiresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii

de conformitate sau agrement tehnic;
- interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente

tehnice la care avizul tehnic a expirat;



- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

- verifica respectarea "Planului calitatil", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva,

- interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;

- participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

- asista la prelevarea de probe de la locul de punere in oper4;

- transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiet;

- informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

- urmdresc respectarea de catre executant a dispozitiillor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

- verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

- anunta 1.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de catre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica
punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului;

-“anuntad 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

- preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

- urmiresc dezafectarea lucririlor de organizare de santier si predau terenul detinatorului
acestuia;

- asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si intocmesc actele de
receptie;

- urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

- predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale;

- urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execufiei
acestora, si admiterea la platd numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere

cantitativ si calitativ.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand
participa in calitate de reprezentant al beneficiarului in toate fazele privind realizarea
lucrarilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului
incheiat cu beneficiarul. Dirigintele de santier raspunde in cazul neindeplinirii obligatiilor
prevazute de lege, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ
al lucrarilor prevazut in documentatia tehnicd, in reglementarile tehnice in vigoare si in

contract.



Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre
toate partile implicate.

Dirigintele de santier raspunde fata de beneficiar, conform legii, pentru verificarea
realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si are in principal urmatoarele drepturi
si obligatii in urmatoarele faze:

FAZA 1 - Pregatirea executiei lucrarilor;

FAZA 11 — Executia lucrarilor;

FAZA 111 — Receptia lucrarilor;

FAZA 1V — Perioada de garantie;

FAZA V — Alte responsabilitati.

FAZA 1 - Studiazd documentatia tehnica, tehnologiile si procedurile prevazute
pentru realizarea constructiilor; verifica existenta programului de control al calitatii;
verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor acestora.
Pregiteste toate documentele necesare analizei si deciziei, solicitate de beneficiar, privind
ordinea de efectuare a lucrarilor in intervalul de executie.

FAZA 1I — Executia lucrarilor — urmdreste realizarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, documentatiei tehnice si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd, in contract si in normele
tehnice in vigoare; interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens; efectueaza lucrarile prevazute in norme si
semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor (procese verbale de lucrari ce
devin ascunse, etc.); interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic; asista la
prelevarea probelor de la locul de punere in opera; urmareste realizarea lucrarilor, din punct
de vedere tehnic, pe parcursul executiei acestora, admitdand la platd numai lucrérile
corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; cere executantului, dupa caz,
sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzitor; verifica
respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul efectudrii de
modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale,
verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de
atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de
calitate, din contracte etc.); interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate
necorespunzitoare sau fara certificate de garantie/certificate de conformitate, declaratie de
conformitate sau fara agrement tehnic; urmareste executarea tuturor probelor si verificarilor
prevazute in documentatia tehnicad si in normativele in vigoare; urmareste executarea
lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de beneficiar.
Dirigintele de santier verificd situatiile de platd aferente cantittilor de lucrari real
executate, pe baza caietelor de masuratori; analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare
beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul executiei lucrdrilor; urmareste
respectarea sistemului de asigurare a calitatii la executant; urmareste incadrarea in graficul
de executie si raporteaza beneficiarului; participa la verificarea lucrarilor pe faze de
executie si dispune masuri pentru asigurarea efectudrii de catre executant a tuturor
verificarilor de calitate stabilite de normele tehnice si caietul de sarcini.



FAZA III - Receptia lucrdrilor — preia documentele de la constructor si completeazi
cartea tehnica a constructiei cu toate documentele previzute de reglementarlle legale;
participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste actele
de receptie, urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si
intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de
receptie, predd beneficiarului actele de receptie, documentatia tehnici si economici a
constructiei, impreuna cu cartea tehnicd a constructiei, asigurd completarea cartii tehnice a
constructiei pand la efectuarea receptiei finale.

FAZA 1V — Perioada de garantie — dupa receptia la terminarea lucrarilor, urmareste,
dupa caz, rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa/anexele procesului — verbal de receptie
la terminarea lucrarilor, n cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia.

FAZA V — Alte responsabilititi — respectarea tuturor clauzelor din contractul de
Servicii, responsabllltatlle dirigintelui de santier vor fi cele previzute de legislatia in
vigoare si cele stabilite prin contract. Dirigintele de santier trebuie sa fie autorizat conform
— legislatiel aplicabile pe teritoriul Romaniei sau echivalent. Dirigintele de santier va trebui
sa-s1 asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii serviciilor.

RAPORTARE
Tipologia rapoartelor care trebuie prezentate de catre prestator in cadrul derularii

contractului de servicii:

e Raport "ad-hoc” in cazul aparitiei unor abateri de orice naturd — raportare verbali,
imediat ce a fost constatata abaterea, raportare in scris, in a 2-a zi lucritoare dupa
constatarea abaterii;

e Orice alt raport cu privire la situatia derularii contractului, la solicitarea

Achizitorului.

3. LIMITELE AUTORITATII PRESTATORULUI
Prestatorul va obtine de la achizitor aprobarile scrise specifice nainte de agrearea sau
~determinarea oricarui aspect care vizeaza derularea contractului de lucrari si care are impact
asupra:
- pretului pentru activitatea/activitdtile stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor;
- duratei activitatii/activitatilor stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor;
- naturii/continutului activitatii/activitatiilor stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor.

4. DURATA PRESTARII SERVICIILOR
Prestarea serviciului de asistentd tehnica prin diriginte de santier pentru obiectivul de

investitie ,,Amenajare saloane de urgentd la Spitalul Judetean de Urgenta Tairgu-Jiu, str.
Progresului nr. 18” se va derula pe perioada de executie a lucrarilor, respectiv pana la
efectuarea receptiet finale.

In cazul in care durata contractului de lucrari se prelungeste din motive obiective,
durata contractului de servicii se prelungeste corespunzator, fara suplimentarea pretului

acestuia din urma.



5. STANDARDE TEHNICE UTILIZATE SI ASIGURAREA MASURILOR
PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Pe perioada efectuarii serviciului, Prestatorul se va asigura cd activitatea sa si a
Antreprenorului ce realizeaza lucrarile, respecta reglementarile si standardele nationale
recunoscute si aprobate, precum si standardele corespunzatoare la nivelul Uniunii Europene
care sunt aplicabile activitatilor realizate, in particular prescriptiile tehnice referitoare ia
verificarea calitati1.

Referitor la asigurarea masurilor privind sanatatea si securitatea muncii, Prestatorul
este responsabil pentru respectarea legislatiei nationale in vigoare.

Intocmit,
Manea Constantin-Andrei

C@wc



