U.A.T. - CONSILIUL JUDETEA GORIJ
Directia Tehnico — Economica,
Dezvoltare Regionala si Relatii Externe
Serviciul Investitii Publice

Nr.I{¥S2din 24,7/ 2016

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie
wAscensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu,
comuna Runcu, Judetul Gorj”

CAPITOLUL I

| DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL: ,,Ascensor persoane -
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Viadimirescu, comuna Runcu, Judetul
Gorj”

2. AMPLASAMENTUL: Comuna Runcu, judetul Gorj

3.O0RDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean
Gory

4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj

5. BENEFICIARII INVESTITIEIL Consiliul Judetean Gorj

CAPITOUL IT

DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu™ este amplasat in partea de
nord a judetului Gorj, pe teritoriul satului Suseni, comuna Runcu, intr-o zona
submontana (zona subcarpatica), la poalele masivului Valcan, la altitudinea de 850
m si la o distanta de aproximativ 20 km de municipiul Targu-Jiu si aproximativ
150 km de Spitalul Clinic de Boli Infectioase i Pneumoftiziologie ,,Victor Babes™
din Craiova.

Spitalul functioneaza intr-o cladire principalad tip monobloc si o cladire anexa -
salind artificiala de suprafata, aflata la 25 m de cladirea principala, care deserveste
atat populatia judetului Gorj, cat si a judetelor limitrofe.

Aceasta unitate spitaliceasca 1si desfasoara activitatea medicala pe trei secii, in
cladirea D+P+3, construita in anul 1941, din zidarie, cu planseu din beton, avand
invelitoarea din tabla.

Cladirea are urmatorii indicatori:

Ac = 3 606 mp
Acd =10 818 mp
Au = 8654 mp

Structura de rezistenta a cladirii este realizata din cadre de beton armat monolit, cu
compartimentari, respectiv inchideri perimetrale din zidarie de caramida plina.
Solutia de fundare folosita rezida in fundatii directe, izolate de tip bloc si cuzinet
sub stalpi, respectiv fundatii directe, continue , sub peretii de inchidere perimetrala



st de compartimentare. Planseele cladirii sunt realizate din beton armat turnat
monolit .
Acoperisul cladirii este de tip sarpanta de lemn cu invelitoare usoara din tabla.
Elementele ce compun structura de rezistenta a cladirii au urmatoarele dimensiuni:
- Fundatiile izolate cu dimensiunile blocului de fundare de 180x180 cm;
- Stalpi beton armat cu sectiunea transversala de 45x60 cm:
- Grinzi din beton armat cu sectiunea transversla de 35x55 cm:
- Placa din beton armat cu grosimea de 14 ¢m.

CAPITOLUL III )
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

In prezent, pacienfii nedeplasabili sunt transportati, la etajele inferioare sau
superioare la internare/externare sau pentru efectuarea de investigafii, cu targa sau
caruciorul pe scari de catre personalul medical al spitalului, care este preponderent
de sex feminin.

In turele 11 st III, transportul pacientilor nedeplasabili pe scari constituie o
problema majora, avand in vedere faptul ¢a in aceastd perioada, in unitate, ramane
doar pesonalul medical necesar pentru desfasurarea activitatii medicale 1 nu mai
exista personal disponibil din cadrul altor sectoare de activitate, in special barbati,
pentru a ajuta la transportul pacientilor.

Angajarea brancardierilor necesari pentru desfagurarea acestei activitati pentru cele
3 ture, desi constituie o solutie, nu se justifica datorita cheltuielilor de personal la
nivelul unitafii, raportat la periodicitatea rulajului de pacienti.

Necesitatea achizifiondrii ascensorului de persoane se releva si din faptul ca
unitatea medicala dispune de o sala de kinetoterapie, in curs de finalizare in regic
proprie aflandu-se si amenajarea unei sali de recuperare respiratorie, amplasate la
etajul I1T al cladirii, transportul pacientilor greu deplasabili care necesita recuperare
medicala respiratorie, facandu-se, din lipsa dotarii cu ascensor de persoane, in
aceleasi conditii ca cele specificate mai sus.

CAPITOLUL 1V

SOLUTIA PROPUSA

Caracteristicile tehnice pentru ascensorul care se va monta in golul dintre rampele
scarii interioare, sunt urmatoarele :

actionare :

e hidraulica;

e sarcind minim : 675 Kg (9 persoane);

e numar stafii: 4;

numar accese : 4

podea si pereti : antiseptici;

iluminat : permanent;

usi cabina si palier — protejate la foc;

sistem de readucere automata in statie in caz de intrerupere a curentului:
sistem de ventilatie;



e finisaje cabina - inox, iluminat florescent, lumina emergenta, mana curentd,

indicator digital de pozitie, gong, pardosea antiseptici cu linoleum
antiderapare;

nivel de zgomot - redus;

sistem detectare obstacole;

sistem de urgenta - cu interfata de conectare la generatorul cladiri;
iluminat de urgenta cabina - inclus in panoul de comanda :
interfon - sistem bidirectional de comunicare;

control suprasarcind - Integrat in panoul de comanda etc.

Montarea liftului in spatiul mentionat atrage dupa sine si alte lucriri de reparatii i
modificare a zonei casei scarilor, dintre care unele impuse de Normativul
P118/1999, cum ar fi:

- montarea in treimea superioara a ultimului nivel a unor trape pentru desfumare,
cu actionare mecanica de la parter;
- spargerea planseului peste subsol si realizarea casei liftului si camerei tehnice:

- realizarea pufului liftului din profile metalice laminate si pereti de inchidere din
panouri sandwich.

Cladirea este in functiune, este bransata la toate utilitatile, iar brangamentele nu fac
obiectul prezentei documentatii. In situatia executarii lucrarilor de modernizare
necesarul de utilitati (energie electrica) nu se modifica in mod semnificativ.

CAPITOLUL V

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului
si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazi de citre fiecare
operator economic propunerea tehnica si financiara.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Se vor proiecta si executa lucrarile pentru obiectivul ,,Ascensor persoane - Spitalul
de Pneumofiiziologie Tudor Viadimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj”, in
doua etape, astfel:

Etapa 1

Pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Ascensor persoane - Spitalul de
Pneumofftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj”, este
necesara elaborarea documentatiei tehnico — economice in urmatoarele faze:

- documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire - D.T.A.C.

- documentatie pentru obtinere avize si acorduri, conform Certificat de urbanism
nr. 2635/04.05.2016;



- proiect tehnic si detalii de executie;
- verificarea proiectului tehnic pentru cerintele de calitate de specialisti atestati;
- asistenta tehnica .

Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire, se va intocmi in
conformitate cu precizarile Legii nr. 50/1991, privind autorizareq executdrii
lucrdrilor de constructii, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Proiectul tehnic se va elabora in conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltcrii
Lucrarilor Publice si Locuingelor nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor
de aplicare a unor prevederi din Hotdrdrea Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investifiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizulyi
general pentru obiective de imvestifii si lucrdri de interventii.

La elaborarea proiectului tehnic se vor respecta prevederile H.G. nr. 363/2010,
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din
Jonduri publice, cu modificdrile Si completarile ulterioare.

Proiectul tehnic va fi predat autoritatii contractante verificat pentru cerintele de
calitate de specialisti atestati, in conditiile legii, insotit de referatul/referatele de
verificare.

NOTA: La elaborarea proiectului tehnic, materialele, confectiile, utilajele
tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante,
caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producitori ori
comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care s indice preferinte
sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor
limite (pe cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu pot fi date in mod
determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor sau
comerciant).

Proiectul tehnic va avea la bazi toate STAS-urile si normativele in vigoare.

Se vor intocmi antemasuratori (pentru fiecare operatiune in parte), devize de lucriri
pe obiecte cu liste de resurse de mana de lucru, materiale, utilaje, tran sport si devize
centralizatoare.

Receptia documentatiei tehnice se va face dupa predarea acesteia si se va intocmi,
in acest sens, proces verbal de receptie.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat si fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd raspundd cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa contina detalii de executie in conformitate cu materialele
st tehnologia de executie propusa, firi si fie necesara suplimentarea cantititilor de
lucrari.



Proiectul tehnic va cuprinde:

® par{i scrise: memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini pentru
executarea lucrarilor, centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucréri, liste cu cantitatile de lucriri pe capitole de
lucrari, liste cu resursele umane, materiale, utilaje, transport, devize estimative pe
obiecte, categorii de lucrdri, liste cu cantitafile de utilaje si echipamente
tehnologice, specificatii tehnice, fise tehnice pentru fiecare utilaj/echipament in
parte, instructiuni de exploatare, instructiuni privind mentenanta si urmadrirea
comportarii in timp.

Listele cu cantitati de lucriri precum si devizele de lucrari se vor intocmi pentru
fiecare obiect al investitiei, pe categorii de lucrari, detaliate (pentru antemasuritori
se vor specifica toate calculele ce au dus la stabilirea cantitdtilor de lucriri).
Centralizatorul obiectelor va respecta structura de cheltuieli a devizului general
aprobat:

® parti desenate: planuri, detalii de executie, detalii de montaj, scheme tehnolo gice
pentru toate categoriile de lucrari necesare executiei lucrarilor.

Proiectantul are obligatia: de a acorda consultan{a si asistenta tehnici pe santier,
de a intocmi, completa (dupa caz), detaliile de executie, dispozitii de santier, de
a rezolva prin solutii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificari
de solutii, corectiri ale neconcordantelor/omisiunilor/erorilor din proiect, care sunt
descoperite pe intreaga perioada de execufie a lucrdrilor.

Asigurarea asistentei tehnice se va desfasura pe parcursul derularii contractului de
executie pentru lucrarile proiectate si va fi asi gurata de expertii firmei de proiectare
ce vor elabora proiectul tehnic si detaliile de execufie si respectiv pana la efectuarea
receptiei finale a lucririlor.

Pentru viciile ascunse ale constructiei, defecte, alte degradiri apdrute pe perioada
de garantie a lucririlor, proiectantul va asigura serviciul de asistent tehnica de
specialitate, respectiv va analiza si va stabili modul de tratare 2
viciilor/defectelor/degradarilor, elaborand documentatia  tehnico-economici
aferentd lucrarilor de remediere, fira costuri suplimentare.

Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupa verificarea si
acceptarea acestora de catre beneficiar.

Pentru a fi aprobate documentatiile de proiectare, in cazul identificarii unor
posibile deficiente, prestatorul trebuie si efectueze toate modificarile/completarile
solicitate de catre beneficiar in maximum 3 zile de la primirea solicitarii, fira
costuri suplimentare din partea beneficiarului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economici aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare,
sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe



specialitafi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unuj raport de
expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Documentia tehnico-economica va fi elaborata astfel:

- documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire - D.T AC. -2
exemplare scrise si pe suport electronic (format editabil);

- documentatie pentru obtinere avize st acorduri, conform Certificat de urbanism
nr. 2635/04.05.2016;

- proiect tehnic si detalii de executie - 4 exemplare scrise si pe suport electronic
(format editabil);

- proiectul tehnic va fi predat autoritafii contractante verificat pentru cerinfele de
calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si
Locuintelor, in conditiile legii, insofit de referatul/referatele de verificare.

Dupa primirea documentatiei, Autoritatea contractantd gi beneficiard isi rezerva
drepturile de autor.

Termenul de executie necesar pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice
este de maxim 30 de zile de la data semnarii contractului de lucrari, respectiv:

-- 15 zile pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si
acordurilor, incepand cu data semnarii contractului de citre ambele parti;

-- 30 zile pentru elaborarea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de
construire (D.T.A.C.), pentru intocmirea proiectului tehnic, detaliilor de executie
s verificarea proiectului tehnic pentru cerintele de calitate de specialisti atestati,
incepand cu data semndrii contractului de citre ambele parti, respectiv, maxim 60
de zile pentru executia lucrarilor de la data comunicata prin ordinul de incepere.

Etapa 11
[n etapa a Il-a se vor realiza lucririle de executie conform proiectului tehnic si a

]

detaliilor de executie aprobate si receptionate de beneficiar.

Lucrdrile vor incepe dupa obtinerea Autorizatiei de construire, emiterea ordinuluj
de incepere a lucrdrii si predarea amplasamentului, conform graficului intocmit de
antreprenor impreuna cu beneficiarul lucririi.

Nota:

Ordinul de incepere a lucrarii va fi emis numaj dupa prezentarea listelor de cantitati
de lucrari cu valori, care vor cuprinde:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3):



Se vor prezenta obligatoriu si listele privind consumurile de resurse materiale,
consumurile cu mana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii, consumurile cuprinzand transporturile (formularele C6 - C9) .

Formularele F1 - F3, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate,
in vederea decontdrii.

Operatorii economici trebuie sa-si asume regulile de protectie a muncii, in
conformitate cu legislatia in vigoare $i s prezinte in cadrul ofertei modul de
organizare al activitatii SSM (Securitatea si Sandtatea Muncii) pentru serviciile Si
lucrarile ce urmeaza a se presta si masurile obligatorii luate pentru prevenirea
riscurilor de accidentare si imbolndvirilor profesionale la desfisurarea acestor
servicii si lucrari.

Perioada de garantie a lucrarilor executate va fi de 24 de luni de la data semndrii
procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Durata de executie lucrari - maxim 60 de zile pentru executia lucrarilor de la data
comunicata prin ordinal de incepere.

Durata totald a contractului de lucrdri este de maxim 4 luni de la data semnarii
contractului (diferenta dintre valoarea totalid a contractului s1 durata necesara
pentru elaborarea documentatiei tehnico — economice si respectiv, executia
lucrarilor, reprezintd durata necesara autoritatii contractante pentru receptia
documentatiei, obtinerea avizelor si acordurilor, obtinerea Autorizatiei si emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor).

Propunerea financiara va fi exprimata:
a) pentru fiecare etapa de proiectare - lei fari T.V. A, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata, care va fi evidentiata distinct, pentru fiecare in parte;
b) la valoarea totald a lucrarii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi
evidentiata distinct.
Propunerea financiara a ofertantului nu trebuie sa depaseasca estimarea realizati
de catre autoritatea contractanti, pentru fiecare etapa in parte.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Autoritatea contractantd recomandi operatorilor economici sa viziteze
amplasamentul in scopul evaluarii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si
a tuturor datelor necesare elaborarii unei oferte fundamentata tehnic si conforma
cu datele reale din teren, pentru a putea explicita clar cerintele documentatiei de
atribuire.



NOTA:
Executantul va face dovada detinerii acreditarii de un organism notificat in baza
Directivei nr. 2014/33/CE.

Executantul se obligi si realizeze punerea in functiune a tuturor
instalatiilor/echipamentelor care intrd sub incidenta prescriptiilor tehnice colectia
[S.CIR. in vigoare aplicabile $i sd prezinte achizitorului autorizatia de
functionare C.N.C.IR., fira alte costuri suplimentare, inainte de efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor.

Pe perioada de garantie a lucrarilor, executantul va asi gura prin personal autorizat
conform prescriptiei tehnice PT CR 4-2009, fara costuri suplimentare activitatile
de intretinere, revizie si dupa caz, reparare.

In cazul semnalarii de catre beneficiar a unei defectiuni, perioada de interventie in
vederea Inlaturarii acesteia, va fi de maxim 36 ore.

Intocmit, W,
Gauca Letitiﬁér
Feroiu Toan-Y///.
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