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CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie
wAscensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Viadimirescu,
comuna Runcu, Judetul Gorj”

CAPITOLUL 1

I. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL: ,,Ascensor persoane -
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, Judetul
Gorj”

2. AMPLASAMENTUL: Comuna Runcu, judetul Gorj

3.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean
Gorj

4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj

5. BENEFICIARII INVESTITIEL Consiliul Judetean Gorj

CAPITOUL I

DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu™ este amplasat in partea de
nord a judetului Gorj, pe teritoriul satului Suseni, comuna Runcu, intr-o zona
submontana (zona subcarpaticd), la poalele masivului Valcan, la altitudinea de 850
m si la o distanta de aproximativ 20 km de municipiul Targu-Jiu si aproximativ
150 km de Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ,, Victor Babes”
din Craiova.

Spitalul functioneaza intr-o cladire principald tip monobloc si o cladire anexa -
salina artificiala de suprafata, aflata la 25 m de cladirea principala, care deserveste
atat populatia judetului Gorj, cat si a judetelor limitrofe.

Aceasta unitate spitaliceasca isi desfasoara activitatea medicala pe trei sectii, in
cladirea D+P+3, construitd in anul 1941, din zidarie, cu planseu din beton, avand
invelitoarea din tabla.

Cladirea are urmatorii indicatori:

Ac = 3606 mp
Acd =10 818 mp
Au = 8654 mp

Structura de rezistenta a cladirii este realizata din cadre de beton armat monolit, cu
compartimentdri, respectiv inchideri perimetrale din zidarie de caramida plina.
Solutia de fundare folosita rezida in fundatii directe, izolate de tip bloc si cuzinet
sub stalpi, respectiv fundatii directe, continue , sub peretii de inchidere perimetrala



st de compartimentare. Planseele cladirii sunt realizate din beton armat turnat
monolit .
Acoperisul cladir este de tip sarpantd de lemn cu invelitoare usoara din tabla.
Elementele ce compun structura de rezistenta a cladirii au urmatoarele dimensiuni:
- Fundatiile 1zolate cu dimensiunile blocului de fundare de 180x180 c¢m;
- Stalp1 beton armat cu sectiunea transversala de 45x60 ¢m;
- Grinzi din beton armat cu sectiunea transversla de 35x55 cm;
- Placa din beton armat cu grosimea de 14 cm.

CAPITOLUL III
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

In prezent, pacientii nedeplasabili sunt transportati, la etajele inferioare sau
superioare la internare/externare sau pentru efectuarea de investigatii, cu targa sau
caruciorul pe scari de catre personalul medical al spitalului, care este preponderent
de sex feminin.

In turele 1T si III, transportul pacientilor nedeplasabili pe scari constituie o
problema majora, avand in vedere faptul ca in aceasta perioada, in unitate, rimane
doar pesonalul medical necesar pentru desfasurarea activitatii medicale si nu mai
exista personal disponibil din cadrul altor sectoare de activitate, in special barbati,
pentru a ajuta la transportul pacientilor.

Angajarea brancardierilor necesari pentru desfasurarea acestei activitati pentru cele
3 ture, desi constituie o solutie, nu se justifica datorita cheltuielilor de personal la
nivelul unitatii, raportat la periodicitatea rulajului de pacienti.

Necesitatea achizifionarii ascensorului de persoane se releva si din faptul ca
unitatea medicala dispune de o sala de kinetoterapie, in curs de finalizare in regie
proprie aflandu-se §i amenajarea unei sali de recuperare respiratorie, amplasate la
etajul 111 al cladirii, transportul pacientilor greu deplasabili care necesita recuperare
medicala respiratorie, facandu-se, din lipsa dotarii cu ascensor de persoane, in
aceleasi conditii ca cele specificate mai sus.

CAPITOLUL 1V

SOLUTIA PROPUSA

Caracteristicile tehnice pentru ascensorul care se va monta in golul dintre rampele
scarii interioare, sunt urmatoarele :

actionare :

e hidraulica:

sarcina minim : 675 Kg (9 persoane);

numar stagii: 4;

numar accese : 4 ;

podea si pereti : antiseptici;

tluminat : permanent;

usi cabina si palier — protejate la foc;

sistem de readucere automata in statie in caz de Intrerupere a curentului;
sistem de ventilafie;



finisaje cabina - inox, iluminat florescent, lumina emergenta, mana curenta,
indicator digital de pozitie, gong, pardosea antiseptici cu linoleum
antiderapare;

nivel de zgomot - redus;

sistem detectare obstacole;

sistem de urgenta - cu interfa{a de conectare la generatorul cladirii;

iluminat de urgenta cabina - inclus in panoul de comanda ;

e interfon - sistem bidirectional de comunicare;

e control suprasarcina - Integrat in panoul de comanda etc.

Montarea liftului in spatiul mentionat atrage dupa sine si alte lucrari de reparatii si
modificare a zonei casei scarilor, dintre care unele impuse de Normativul
P118/1999, cum ar fi:

- montarea in treimea superioara a ultimului nivel a unor trape pentru desfumare,
cu acfionare mecanica de la parter;
- spargerea planseului peste subsol si realizarea casei liftului si camerei tehnice:

- realizarea putului liftului din profile metalice laminate si pereti de inchidere din
panouri sandwich.

Cladirea este in functiune, este bransata la toate utilitatile, iar bransamentele nu fac
obiectul prezentei documentatii. In situatia executdrii lucririlor de modernizare
necesarul de utilitati (energie electrica) nu se modificd in mod semnificativ.

CAPITOLUL V

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului
st constitute ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de citre fiecare
operator economic propunerea tehnica si financiara.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Se vor proiecta si executa lucrarile pentru obiectivul ,,Ascensor persoane - Spitalul
de Pneumoftiziologie Tudor Viadimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj”, in
doua etape, astfel:

Etapa 1

Pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Ascensor persoane - Spitalul de
Pneumoftiziologie Tudor Viadimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj”, este
necesara elaborarea documentatiei tehnico — economice in urmatoarele faze:

- documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire - D.T.A.C

- documentatie pentru obtinere avize si acorduri, conform Certificat de urbanism
nr. 2635/04.05.2016;



- proiect tehnic si detalii de executie;
- verificarea proiectului tehnic pentru cerintele de calitate de specialisti atestati;
- asistenta tehnica .

Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire, se va intocmi in
conformitate cu precizarile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Proiectul tehnic se va elabora in conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltdrii
Lucrarilor Publice si Locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor
de aplicare a unor prevederi din Hotdrdrea Guvernului nr. 282008 privind
aprobarea  confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investifiilor publice, precum si a structurii si metodologici de elaborare a devizului
general pentru obiective de investifii si lucrdri de interventii.

LLa elaborarea proiectului tehnic se vor respecta prevederile H.G. nr. 3632010,
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din
Jonduri publice, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Proiectul tehnic va fi predat autoritatii contractante verificat pentru cerintele de
calitate de specialisti atestati, in conditiile legii, insotit de referatul/referatele de
verificare.

NOTA: La elaborarea proiectului tehnic, materialele, confectiile, utilajele
tehnologice s1 echipamentele vor fi definite prin parametri, performante,
caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabricd, producdtori ori
comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte
sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor
limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu pot fi date in mod
determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor sau
comerciant).

Proiectul tehnic va avea la baza toate STAS-urile si normativele in vigoare.

Se vor intocmi antemasuratori (pentru fiecare operatiune in parte), devize de lucrari
pe obiecte cu liste de resurse de mana de lucru, materiale, utilaje, transport si devize
centralizatoare.

Receptia documentatier tehnice se va face dupa predarea acesteia si se va intocmi,
in acest sens, proces verbal de receptie.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa contind detalii de executie in conformitate cu materialele
st tehnologia de executie propusa, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de
lucrari.



Proiectul tehnic va cuprinde:

e parfi scrise: memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini pentru
executarea lucrdrilor, centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, liste cu cantitagile de lucrari pe capitole de
lucrari, liste cu resursele umane, materiale, utilaje, transport, devize estimative pe
obiecte, categorii de lucrdri, liste cu cantitatile de utilaje si echipamente
tehnologice, specificatii tehnice, figse tehnice pentru fiecare utilaj/echipament in
parte, instructiuni de exploatare, instructiuni privind mentenanta si urmdrirea
comportarii in timp.

Listele cu cantitafi de lucrari precum si devizele de lucréri se vor intocmi pentru
fiecare obiect al investitiel, pe categorii de lucrari, detaliate (pentru antemasuratori
se vor specifica toate calculele ce au dus la stabilirea cantitatilor de lucrari).
Centralizatorul obiectelor va respecta structura de cheltuieli a devizului general
aprobat:

e parti desenate: planuri, detalii de executie, detalii de montaj, scheme tehnologice
pentru toate categoriile de lucrari necesare executiei lucrarilor.

Proiectantul are obligatia: de a acorda consultan{a si asistenta tehnicd pe santier,
de a intocmi, completa (dupa caz), detaliile de executie, dispozitii de santier, de
a rezolva prin solufii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificari
de solutii, corectari ale neconcordantelor/omisiunilor/erorilor din proiect, care sunt
descoperite pe intreaga perioada de executie a lucririlor.

Asigurarea asistentei tehnice se va desfasura pe parcursul derulirii contractului de
executie pentru lucrdrile proiectate si va fi asigurata de expertii firmei de proiectare
ce vor elabora proiectul tehnic si detaliile de executie si respectiv pana la efectuarea
receptiel finale a lucrarilor.

Pentru viciile ascunse ale constructiei, defecte, alte degradari aparute pe perioada
de garantie a lucrarilor, proiectantul va asigura serviciul de asistenta tehnica de
specialitate, respectiv va analiza si va stabili modul de tratare a
vicitlor/defectelor/degradarilor, elaborand documentatia tehnico-economica
aferenta lucrarilor de remediere, fara costuri suplimentare.

Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupa verificarea si
acceptarea acestora de catre beneficiar.

Pentru a fi aprobate documentatiile de proiectare, in cazul identificdrii unor
posibile deficiente, prestatorul trebuie sd efectueze toate modificarile/completarile
solicitate de catre beneficiar in maximum 3 zile de la primirea solicitarii, fara
costuri suplimentare din partea beneficiarului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare,
sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe



specialitafi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de
expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Documentia tehnico-economica va fi elaborata astfel:

- documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire - D.T.A.C. - 2
exemplare scrise si pe suport electronic (format editabil);

- documentatie pentru obtinere avize si acorduri, conform Certificat de urbanism
nr. 2635/04.05.2016;

- proiect tehnic si detalii de executie - 4 exemplare scrise si pe suport electronic
(format editabil);

- proiectul tehnic va fi predat autoritafii contractante verificat pentru cerintele de
calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si
[Locuintelor, in conditiile legii, insofit de referatul/referatele de verificare.

Dupa primirea documentafiei, Autoritatea contractanta si beneficiara isi rezerva
drepturile de autor.

Termenul de executie necesar pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice
este de maxim 30 de zile de la data semnarii contractului de lucrari, respectiv:

-- 15 zile pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si
acordurilor, incepand cu data semnarii contractului de catre ambele parti;

-- 30 zile pentru elaborarea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de
construire (D.T.A.C.), pentru intocmirea proiectului tehnic, detaliilor de executie
si verificarea proiectului tehnic pentru cerintele de calitate de specialisti atestati,
incepand cu data semnarii contractului de catre ambele parti, respectiv, maxim 60
de zile pentru executia lucrarilor de la data comunicata prin ordinul de incepere.

Etapa 11
[n etapa a Il-a se vor realiza lucrarile de executie conform proiectului tehnic si a
detaliilor de executie aprobate si receptionate de beneficiar.

Lucrarile vor incepe dupa obtinerea Autorizatiei de construire, emiterea ordinului
de incepere a lucrarii si predarea amplasamentului, conform graficului intocmit de
antreprenor impreuna cu beneficiarul lucrarii.

Nota:

Ordinul de incepere a lucrdrii va fi emis numai dupa prezentarea listelor de cantitati
de lucrari cu valori, care vor cuprinde:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
¢) listele cu cantitatile de lucrdri pe categorii de lucrari (formularul F3)
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Se vor prezenta obligatoriu si listele privind consumurile de resurse materiale,
consumurile cu mana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii, consumurile cuprinzand transporturile (formularele C6 - C9) .

Formularele F1 —F3, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei s1 vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate,
in vederea decontarii.

Operatorii economici trebuie sa-si asume regulile de protectie a muncii, in
conformitate cu legislatia in vigoare si sa prezinte in cadrul ofertei modul de
organizare al activitafit SSM (Securitatea si Sanatatea Muncii) pentru serviciile si
lucrarile ce urmeaza a se presta si masurile obligatorii luate pentru prevenirea
riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale la desfasurarea acestor
servicii si lucrari.

Perioada de garantie a lucrarilor executate va fi de 24 de luni de la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Durata de executie lucrari - maxim 60 de zile pentru executia lucrarilor de la data
comunicata prin ordinal de incepere.

Durata totald a contractului de lucrari este de maxim 4 luni de la data semndrii
contractului (diferenta dintre valoarea totala a contractului si durata necesara
pentru elaborarea documentatiei tehnico — economice si respectiv, executia
lucrarilor, reprezintd durata necesard autoritdtii contractante pentru receptia
documentatiel, obtinerea avizelor si acordurilor, obtinerea Autorizatiei si emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor).

Propunerea financiara va fi exprimata:
a) pentru fiecare etapa de proiectare - lei fara T.V.A., inclusiv taxa pe valoarea
adaugata, care va fi evidentiata distinct, pentru fiecare in parte;
b) la valoarea totala a lucrari, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi
evidentiata distinct.
Propunerea financiara a ofertantului nu trebuie sa depaseasca estimarea realizata
de catre autoritatea contractanta, pentru fiecare etapa in parte.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Autoritatea contractantd recomanda operatorilor economici sa viziteze
amplasamentul in scopul evaluarii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si
a tuturor datelor necesare elaborarii unei oferte fundamentata tehnic si conforma
cu datele reale din teren, pentru a putea explicita clar cerintele documentatiei de
atribuire.



NOTA:

Ofertantul va face dovada detinerii autorizatiilor, atestatelor si/sau certificatelor
conform reglementarilor in vigoare pentru proiectarea si executia lucrarilor
aferente investifiei de mai sus.

Executantul se obliga sa realizeze punerea in func{iune a tuturor
instalaiilor/echipamentelor care intrd sub inciden{a prescriptiilor tehnice colectia
[[S.CIR. in vigoare aplicabile §i sa prezinte achizitorului autorizatia de
functionare C.N.C.L.LR., fara alte costuri suplimentare, inainte de efectuarea
receptiel la terminarea lucrarilor.

Intocmit,
Gauca Letitia —#£52
Feroiu loan }ii’mif P
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