U.A.T. - CONSILIUL JUDETEA GORJ
Directia Tehnico — Economici,
Dezvoltare Regionala s1 Relatii Externe
Serviciul Investitii Publice

Nr. 10172 din 11.08.2016

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica de servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului
de investitie ,,Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor
Viadimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj”

CAPITOLUL I

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL: ,,Ascensor persoane -
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, Judetul
Gorj”

2. AMPLASAMENTUL: Comuna Runcu, judetul Gorj

3.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean
Gorj

4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj

5. BENEFICIARII INVESTITIEL Consiliul Judetean Gorj - Spitalul de
Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu

CAPITOUL II

DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” este amplasat in partea de
nord a judetului Gorj, pe teritoriul satului Suseni, comuna Runcu, intr-o zoni
submontana (zona subcarpaticd), la poalele masivului Vilcan, la altitudinea de 850
m si la o distantd de aproximativ 20 km de municipiul Targu-Jiu si aproximativ
150 km de Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ,, Victor Babes”
din Craiova.

Spitalul functioneaza intr-o cladire principald tip monobloc si o cladire anexa -
salina artificiala de suprafa{a, aflata la 25 m de cladirea principala, care deserveste
atat populatia judetului Gorj, cét si a judetelor limitrofe.

Aceastd unitate spitaliceascd 151 desfisoara activitatea medicala pe trei sectii, in
cladirea D+P+3, construitd in anul 1941, din zidarie, cu planseu din beton, avand
invelitoarea din tabla.
Cladirea are urmatorii indicatori:

Ac = 3 606 mp

Acd =10 818 mp

Au = 8654 mp



Structura de rezistent a clddirii este realizatd din cadre de beton armat monolit, cu
compartimentéri, respectiv inchideri perimetrale din zidarie de cdrdmida plina.
Solutia de fundare folosité rezida in fundatii directe, izolate de tip bloc si cuzinet
sub stalpi, respectiv fundatii directe, continue , sub peretii de inchidere perimetrala
si de compartimentare. Planseele cladirii sunt realizate din beton armat turnat
monolit .

Acoperisul cladirii este de tip sarpantd de lemn cu invelitoare usoara din tabla.
Elementele ce compun structura de rezistenta a cladirii au urmatoarele dimensiuni:
- Fundatiile izolate cu dimensiunile blocului de fundare de 180x180 c¢m;
- Stalp1 beton armat cu sectiunea transversala de 45x60 c¢m;
- QGrinzi din beton armat cu sectiunea transversld de 35x55 cm;
- Placa din beton armat cu grosimea de 14 cm.

CAPITOLUL III ]
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

In prezent, pacientii nedeplasabili sunt transportati, la etajele inferioare sau
superioare la internare/externare sau pentru efectuarea de investigatii, cu targa sau
caruciorul pe scéri de catre personalul medical al spitalului, care este preponderent
de sex feminin.

In turele I si III, transportul pacientilor nedeplasabili pe scari constituie o
problema majora, avand in vedere faptul ca in aceasta perioada, in unitate, rimane
doar pesonalul medical necesar pentru desfagurarea activitatii medicale si nu mai
existd personal disponibil din cadrul altor sectoare de activitate, in special barbati,
pentru a ajuta la transportul pacientilor.

Angajarea brancardierilor necesari pentru desfigurarea acestei activititi
pentru cele 3 ture, desi constituie o solufie, nu se justifica datoritd cheltuielilor de
personal la nivelul unitatii, raportat la periodicitatea rulajului de pacienti.

Necesitatea achizitiondrii ascensorului de persoane se releva si din faptul ca
unitatea medicald dispune de o sald de kinetoterapie, in curs de finalizare in regie
proprie aflandu-se s amenajarea unei sali de recuperare respiratorie, amplasate la
etajul I1I al cladirii, transportul pacientilor greu deplasabili care necesita recuperare
medicald respiratorie, facandu-se, din lipsa dotarii cu ascensor de persoane, in
aceleasi conditii ca cele specificate mai sus.

CAPITOLUL IV

SOLUTIA PROPUSA

Executia lucrarilor constd In construirea/amenajarea casei liftului, procurarea,
montarea si punerea in functiune a liftului.

Ascensorul va fi amplasat in golul casei scérii centrale a cladirii spitalului si va
functiona cu 4 statii : parter, etaj I, etaj II, etaj II1.

Se mentioneaza faptul ca parterul cladirii se afld pozitionat la o iniltime de 1,35m
fatd de nivelul 0 al cladirii,

-inaltime etaj (inclusiv plangeu): 3,93 m, cu exceptia etaj III care este de 3,75m;



Caracteristicile tehnice solicitate pentru ascensor sunt urmétoarele :

- actionare : hidraulicd;

- sarcind minim : 700 Kg;

- numar statii: 4;

- numar accese : 4 ;

- podea si pereti : antiseptici,

- iluminat : permanent;

- usi cabina si palier — protejate la foc;

- sistem de readucere automatd in statie in caz de intrerupere a curentului;

- sistem de ventilatie;

- finisaje cabina - inox, iluminat florescent, lumini emergentd, mana
curentd, indicator digital de pozifie, gong, pardosea antisepticid cu
linoleum antiderapare;

- nivel de zgomot - redus;

- sistem detectare obstacole;

- sistem de urgenta - cu interfatd de conectare la generatorul cladirii;

- iluminat de urgenta cabini - inclus Tn panoul de comandi ;

- interfon - sistem bidirectional de comunicare;

- control suprasarcina - Integrat in panoul de comandi etc.

CAPITOLUL V
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului

si constituie ansamblul cerintelor pe baza céarora se elaboreazi de citre fiecare
operator economic propunerea tehnicd si financiara.

OBIECTUL CONTRACTULUI —elaborarea documentatiei tehnico - economice
pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Ascensor persoane - Spitalul de
Pneumofftiziologie Tudor Viadimirescu, comuna Runcu, Judetul Gorj”.

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.L.I) se va realiza in
conformitate cu Anexa nr. 3 din Hotdrdrea Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentafiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum §i a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii, precum si prevederile
Ordinului Ministrului Dezvoltdrii Lucrdrilor Publice si Locuintelor nr. 863/2008.

La elaborarea documentatiei, se vor respecta prevederile H.G. nr. 363/2010,
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Receptia documentatiei tehnice se va face dupa predarea acesteia si se va intocmi,
in acest sens, procesul verbal de receptie.



Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate, numai dupa verificarea si
acceptarea acestora de cétre autoritatea contractanta.

In cazul identificarii unor posibile deficiente de proiectare, prestatorul are
obligatia sd efectueze toate modificarile/completirile solicitate de cétre
autoritatea contractantd, in maximum 3 zile de la primirea solicitarii, fird costuri
suplimentare din partea autoritatii contractante.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fati de
documentatia tehnico-economicé aprobatd, survenite ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitdti, persoane fizice si/sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului, in baza unui raport de expertizd tehnici elaborat de un expert

tehnic atestat.

Documentia tehnico-economica va fi elaborati astfel:

- expertizd tehnica - 2 exemplare;

- documentatie de avizare a lucrdrilor de interventie — D.A.L.l. - 2 exemplare
scrise §i pe suport electronic (format editabil).

Dupa primirea, receptionarea si plata documentatiei, autoritatea contractanti si
beneficiara isi rezerva drepturile de autor.

Termenul de executie necesar pentru elaborarea documentatiei tehnico-
economice este de maxim 25 de zile de la data semndrii contractului de servicii,
respectiv:

-- maxim 10 zile pentru elaborarea expertizei tehnice, incepind cu data semndrii
contractului de citre ambele parti,

-- maxim 25 zile pentru elaborarea documentatiel de avizare a lucrarilor de
interventie — D.A.L.|, incepand cu data semndrii contractului de cétre ambele parti;

Propunerea financiard a ofertantului nu trebuie si depdseasci estimarea realizati
de cétre autoritatea contractanta, pentru fiecare etapa in parte.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Autoritatea contractantd recomandd operatorilor economici si viziteze
amplasamentul in scopul evaludrii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor
$i a tuturor datelor necesare elaborarii unei oferte fundamentata tehnic si conforma



cu datele reale din teren, pentru a putea explicita clar cerintele documentatiei de
atribuire.

PROPUNEREA FINANCIARA — se va exprima pretul si/sau valoarea ofertatd in
lei fard T.V.A., pentru fiecare etapa de proiectare in parte.

NOTA:

Ofertantul va face dovada detinerii autorizatiilor, atestatelor si/sau certificatelor
conform reglementdrilor in vigoare pentru proiectarea si executia lucririlor
aferente investitiei de mai sus.

Tntocmit,

Cirtina IFIZ W



