U.A.T. — Judetul Gorj - Consiliul Judetean Gorj
Directia Tehnico — Economicd, Dezvoltare Regionala si Relatii externe

Serviciul Investitii Publice
Nr. 10107 din 09.08.2016

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica de servicii de asistenta tehnica prin diriginte de
santier pentru obiectivul ,,Reparatii curente la invelitoarea din tabld a
Palatului Administrativ — corp nou”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se
elaboreaza oferta de catre fiecare ofertant. Cerintele impuse prin caietul de sarcini
sunt minimale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor
insemnénd ofertd neconforma.

CAPITOLUL I
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI: ,,Reparatii curente la invelitoarea din
tablad a Palatului Administrativ — corp nou”
2. AMPLASAMENTUL: Judetul Gorj, Municipiul Targu-Jiu, Strada Victoriei,
nr. 2-4
3. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean
Gorj
4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Gorj
5. BENEFICIAR: Consiliul Judetean Gorj

CAPITOLUL II

2.1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

Constructia cladirii Palatului Administrativ, respectiv partea dinspre Piata
Victoriei, in care isi au sediul Institutia Prefectului — Judetul Gorj si aparatul de
specialitate al Consiliului Judetean Gorj, dateazéd inca din 22 august 1898, cind
s-a pus piatra de temelie a Primériei orasului Térgu-Jiu.

Exteriorul, o parte din interior, dar si sarpanta sediului Institutiei
Prefectului Gorj, au fost restaurate in anii 2007 - 2009, schimbandu-se, in acelasi
timp, tAmplaria exterioard cu elemente similare si moderne din stejar stratificat si
geam termopan.

Cladirea Palatului Administrativ al municipiului Targu-Jiu a fost declarati
monument istoric, prin Ordinul Ministrului Culturii si  Cultelor nr.
2314/08.07.2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaéniei in data de 16 iulie
2004. Tot in anul 2004, prin Hotarare de Guvern, clddirea Palatului Administrativ
a fost trecutd in domeniul public al statului de interes national si sub administrarea
Institutiei Prefectului — Judetul Gorj.



In prezent, la etajul II al cladirii Palatului Administrativ (corp nou) isi
desfasoara activitatea personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Gorj.

Acoperisul noii clddiri are sarpanta din lemn, invelitoare din tabli, cu
scurgerea apelor pluviale prin conducte din fonta, mascate in constructie.

Deoarece tabla are o vechime de 45 de ani, prin anumite portiuni au loc
infiltratii de apa in clidire, fapt ce conduce la deteriorarea cladirii (afectarea
tavanelor, peretilor, pardoselilor, instalatii electrice etc.), si, implicit, la
degradarea mobilierului, echipamentelor IT si alte bunuri din dotare, precum si
afectarea sanatatii salariatilor.

2.2. OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al contractului de prestéri servicii ce se doreste a se
incheia este acela de a asigura o supraveghere eficientd a derulirii contractului de
lucrari, astfel Incat acesta sd se finalizeze In conditiile de calitate si termen
solicitate de Achizitor si de a acorda, in acest sens, intregul suport necesar
Achizitorului.

2. 3. CERINTE GENERALE

Pentru efectuarea lucrarilor de reparatii curente la invelitoarea din tabli a
Palatului Administrativ — corp nou, in vederea protejarii imobilului mai sus
mentionat, a fost elaboratd documentatia tehnico-economicd, obtindndu-se
autorizatia de construire nr. 478/25.07.2016.

In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrdrilor de
constructii, conform Ordinului Ministrului Dezvoltérii Regionale si Turismului
1496/13.05.201, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier au
urmdtoarele obligatii si rdspundert:

- verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale cu privire la incadrarea In termenul de valabilitate;

- verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

- studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute
pentru realizarea constructiilor;

- verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv
existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si
concordanta dintre prevederile acestora;

- verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra
constructiilor;



- verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre

verificatori de proiecte atestati si Insugirea acestora de cétre expertul tehnic

atestat, acolo unde este cazul;

- verificd daca este precizata in proiect categoria de importanti a constructiei;

- verificd existenta In proiect a programelor de faze determinante;

- verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmirire speciald a

comportarii in exploatare a constructiilor, daci aceasta va fi instituita;,

- preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere

de orice sarcini;

- participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a

constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

- predau cétre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;,

- verificd existenta "Planului calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice

pentru lucrarea respectiva;

- verifica existenta anuntului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei si

la. T8

- verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;

- urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in

vigoare;

- verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru

constructii, respectiv corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in

proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,

declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

- interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu

agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verificad respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in
‘vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd si in

reglementarile tehnice;

- verificd respectarea "Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice

pentru lucrarea respectiva,

- interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;

- participd la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

- efectueazd verificarile prevazute in reglementdrile tehnice, semneazd si

stampileazd documentele Intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-

verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce

devin ascunse etc.;

- asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opers;

- transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau

ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe

parcursul executiet;



- informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, n
vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

- urmaresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse
de proiectant/de organele abilitate;

- verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor
legale in cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

- anuntd I[.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de citre
investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de
timp friguros, si verificd punerea 1n sigurantd a constructiei, conform proiectului;
- anunta I.S.C. privind reluarea lucririlor la investitiile l1a care a fost oprité/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de
timp, exceptand perioada de timp friguros;

- preiau documentele de la constructor §i proiectant si completeaza cartea tehnica
a constructiel cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

- urmdresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul
detindtorului acestuia;

- asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si Intocmesc
actele de receptie;

- urmdresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de
receptie;

- predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa
efectuarea receptiei finale;

- asigurd urmadrirea realizdrii lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiei acestora, si admiterea la platd numai a lucrarilor corespunzitoare din
punct de vedere cantitativ si calitativ.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier
putdnd participa, in calitate de reprezentant al beneficiarului, in toate fazele
privind realizarea lucrarilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementirile in
vigoare si ale contractului incheiat cu beneficiarul.

Dirigintele de santier raspunde in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute
de lege, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ
al lucrarilor prevdazut in documentatia tehnici, in reglementdrile tehnice 1n
vigoare i in contract.

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legituri
eficiente Intre toate partile implicate in realizarea proiectului.

Dirigintele de santier raspunde fatd de beneficiar, conform legii, pentru
verificarea realizdrii corecte a executiei lucrarilor de constructii si are in principal
urmatoarele drepturi si obligatii in urmaétoarele faze:



FAZA 1 - Pregatirea executiei lucrarilor;
FAZA 11 — Executia lucrérilor;

FAZA III — Receptia lucrarilor;

FAZA IV — Perioada de garantie;

FAZA V — Alte responsabilitéti.

FAZA 1 - Studiaza documentatia tehnicd, tehnologiile si procedurile
prevazute pentru realizarea constructiilor; verificd existenta programului de
control al calitatii; verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si
respectarea prevederilor acestora. Pregéteste toate documentele necesare analizei
si deciziei, solicitate de beneficiar, privind ordinea de efectuare a lucrarilor 1n
intervalul de executie.

FAZA II - Executia lucrdrilor — urmareste realizarea lucririlor in
conformitate cu prevederile contractului, documentatiei tehnice si ale
reglementarilor tehnice in vigoare; verifica respectarea tehnologiilor de executie,
aplicarea corectd a acestora In vederea asigurdrii nivelului calitativ previzut in
documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in vigoare; interzice
utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice
au prevederi 1n acest sens; efectueaza lucrdrile previzute in norme si semneaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor (procese verbale de lucrari ce
devin ascunse, etc.); interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;
asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in opera; urmareste realizarea
lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe parcursul executiei acestora, admitand
la platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
cere executantului, dupd caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea
lucrarilor executate necorespunzitor; verifica respectarea prevederilor legale cu
privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu
modificarile si completdrile ulterioare, In cazul efectudrii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale; verifici
respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor
de atestare a calitdtii, corespondenta calititii acestora cu prevederile din
certificatele de calitate, din contracte etc.); interzice utilizarea de materiale,
semifabricate si prefabricate necorespunzdtoare sau fard certificate de
garantie/certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fira agrement
tehnic; urmareste executarea tuturor probelor si verificdrilor previzute in
documentatia tehnicd si in normativele in vigoare; urmareste executarea lucrarilor
conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de beneficiar.

Dirigintele de santier verificd situatiile de platd aferente cantitatilor de
lucréri real executate, pe baza caietelor de masuratori; analizeaza, avizeaza si
prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucrdrilor; urméreste respectarea sistemului de asigurare a calitatii la
executant; urmireste incadrarea in graficul de executie si raporteazi



beneficiarului; participd la verificarea lucrarilor pe faze de executie si dispune
masuri pentru asigurarea efectudrii de catre executant a tuturor verificarilor de
calitate stabilite de normele tehnice si caietul de sarcini.

FAZA III — Receptia lucrarilor — preia documentele de la constructor si
completeazd cartea tehnicd a constructiei cu toate documentele previzute de
reglementarile legale; participd la receptia lucririlor, asigurd secretariatul
comisiei de receptie si intocmeste actele de receptie, urmireste rezolvarea
problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de
aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie, predi
beneficiarului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a
constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei, asigura completarea cartii
tehnice a constructiei pand la efectuarea receptiei finale.

FAZA 1V - Perioada de garantie — dupa receptia la terminarea lucrarilor,
urméireste, dupa caz, rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa/anexele
procesului — verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 de zile de
la acceptarea acesteia.

FAZA V — Alte responsabilitidti — respectarea tuturor clauzelor din
contractul de servicii, responsabilitatile dirigintelui de santier vor fi cele
prevazute de legislatia in vigoare si cele stabilite prin contract. Dirigintele de
santier trebuie sa fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Roméaniei
sau echivalent. Dirigintele de santier va trebui sd-si asigure masurile necesare de
protectia muncii pe toata durata prestérii serviciilor.

2.4. RAPORTARE

Tipologia rapoartelor care trebuie prezentate de catre prestator in cadrul
derularii contractului de servicii:

o Raport ”ad-hoc” in cazul aparitiei unor abateri de orice naturd —
raportare verbald, imediat ce a fost constatatd abaterea, raportare in scris, in a 2-
a zi lucrdtoare dupa constatarea abaterii;

o Orice alt raport cu privire la situatia deruldrii contractului, la
solicitarea Achizitorului.

3. LIMITELE AUTORITATII PRESTATORULUI

Prestatorul va obtine de la achizitor aprobarile scrise specifice fnainte de
agrearea sau determinarea oricadrui aspect care vizeaza derularea contractului de
lucréri si care are impact asupra:

- pretului pentru activitatea/activitatile stabilit(e) intre Achizitor si
Antreprenor;

- durater activitdtii/activititilor ~stabilit(e) intre Achizitor si
Antreprenor;



- naturii/continutului activitatii/activitatilor stabilit(e) intre Achizitor
si Antreprenor.

4. DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Prestarea serviciului de asistentd tehnica prin diriginte de santier pentru
obiectivul de investitie ,, Reparatii curente la invelitoarea din tabld a Palatului
Administrativ — corp nou” se va derula pe perioada de executie a lucrarilor si pe
perioada de garantie a acestora, respectiv pand la efectuarea receptiei finale.

Durata executiei lucrdrilor este de 60 de zile, de la data comunicati prin
ordinul de incepere a lucrarilor. In cazul in care durata contractului de lucriri se
prelungeste din motive obiective, durata contractului de servicii se prelungeste
corespunzator, fard suplimentarea pretului acestuia din urma.

5. STANDARDE TEHNICE UTILIZATE SI ASIGURAREA
MASURILOR PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Pe perioada efectudrii serviciului, Prestatorul se va asigura ca activitatea sa
si a Antreprenorului ce realizeaza lucrarile, respecta reglementarile si standardele
nationale recunoscute si aprobate, precum gi standardele corespunzitoare la
nivelul Uniunii Europene care sunt aplicabile activitatilor realizate, in particular
prescriptiile tehnice referitoare la verificarea calitatii.

Referitor la asigurarea masurilor privind sanatatea si securitatea muncii,
Prestatorul este responsabil pentru respectarea legislatiei nationale in vigoare.

Intocmit,
Gaucd Letitia
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